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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen fur
Lieferungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
gemaf Art. 87 Abs. 2 GVD 36/2023 und Atrt.
32 der Anlage 1.7 GVD 36/2023.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlauterungen und
Richtigstellungen, die von der o&ffentlichen
Verwaltung im Laufe des etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines Ausschreibungsverfahrens
mit dem wirtschaftlich glnstigsten Angebot,
bestimmt aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom Wirtschaftsteiinehmer im Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und
eventuell den Einbau, die Installation und
die Montage von Produkten zum
Gegenstand, deren  Mengen-  und
Qualitatsangaben detailliert im detaillierten
technischen Leistungsverzeichnis
angegeben und im Artikel 3
zusammengefasst sind.

2. In den urspranglichen
Ausschreibungsunterlagen kann festgelegt
werden dass im Falle einer notwendigen
Erhéhung  oder  Verringerung  der
Leistungen wéahrend der Ausflhrung bis zu
einem Flnftel des gesamten Ausmales
des Vertragswerts, die Vergabestelle dem
Auftragnehmer die Ausfliihrung geman den
urspringlich festgelegten Bedingungen
auferlegen kann. In diesem Fall kann der
Auftragnehmer wie im Artikel 120, Absatz
9, des GvD 36/2023 angegeben, kein
Recht auf Vertragsauflésung geltend
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per forniture
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87
comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell’art.32
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla
pubblica  amministrazione  nel  corso
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed,
in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita /
prezzo, I'Offerta Tecnica completa presentata
dall’operatore economico in sede di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e
'eventuale posa in opera, installazione e
montaggio di prodotti come
dettagliatamente indicati, per quantita e
qualita, nel capitolato tecnico descrittivo e
prestazionale e come riassunte
nell’articolo 3.

2. Nei documenti di gara iniziali pud essere

stabilito che, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, la stazione
appaltante possa imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto come
specificato all’articolo 120 comma 9 del



machen. Siehe auch besondere

Vertragsbedingungen Teil Il

. Im Falle von Anderungen des
Vertragsbetrags bis zu einem Flnftel
geman Art. 120, Abs 9 GVD 36/2023 ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die neuen
Leistungen nach Unterzeichnung eines
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen
und denselben  Bedingungen  des
urspringlichen  Vertrags auszuflhren,
ohne dass ihm eine zusatzliche
Entschadigung  dafir  zusteht,  mit
Ausnahme der VergUtung fur diese neuen
Leistungen {Art. 5, Abs. 6 der Anlage 11.14
GVD 36/2023).

4. Zum Zwecke der Bestimmung des Flnftels

setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuziglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
fOr bereits vorgenommene Anderungen und
zusatzlich  der Betrage, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als
dem Schadensersatz nach MaBgabe von
Art. 210, 211 und 212 GvD 36/2023 205,
evtl. zuerkannt wurden, zusammen (Art. 5,
Abs. 6 der Anlage Il.14 GvD 36/2023 ).

5. Mussen Leistungen ausgefihrt werden, die

im Vertrag nicht vorgesehen sind und fur
die kein Vertragspreis bestimmt wurde, so
werden die neuen Preise bestimmt.

Die neuen Preise werden wie folgt
bewertet:
a) indem sie mit denen ahnlicher

Leistungen verglichen werden, die im
Vertrag enthalten sind;

b) wenn eine Vergleichbarkeit unmdglich
ist, indem sie ganz oder teilweise aus
neuen Analysen abgeleitet werden, die
sich auf die Preise zum Zeitpunkt der
Angebotsformulierung beziehen, durch
eine Auseinandersetzung zwischen dem
Projektleiter und dem Auftragnehmer und
durch den EPV Art. 35 Absatz 1 Anhang
.14 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt
werden.
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D.lgs. 36/2023. vedi capitolato speciale
parte I

.In caso di variazioni entro il quinto

dellimporto contrattuale di cui allart.
all’articolo 120 comma 9 del D.Igs. 36/2023
I'appaltatore & tenuto ad eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto
di sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennita ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni
(art. 5 comma 6 dell’Allegato Il.14 al D.Lgs.
36/2023).

. Ai fini della determinazione del quinto,

'importo contrattuale & formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata
dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore
ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del
D.Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6
dell’Allegato 1.14 al D.Lgs. 36/2023).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi.
| nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni
consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi alla data di
formulazione dellofferta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore
dell’esecuzione e I'esecutore, e approvati
dal RUP ai sensi dellart. 35 comma 1
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023



der Leistung im vorgenannten Rahmen (bis
zu einem Finftel) kann auf Antrag einer der
Vertragsparteien aufgrund von
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung fur deren
Fertigstellung gewahrt werden.

. Auftragsanderungen und Varianten
wahrend der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit
sind in den Féllen gemalR Art. 48 LG Nr.
16/2015 und Art. 120 GvD Nr. 36/2023und
unter Einhaltung der dort vorgesehenen
Bedingungen und Grenzen zulassig.

8. Gemal Art. 48 Absatz 1 Buchst. a) L.G.

16/2015 und Artikel 120 Abs. 1 Buchst. a)
GvD Nr. 36/2023 kdnnen Vergabevertrage
in den folgenden Fallen ohne neues
Vergabeverfahren  geandert  werden,
vorausgesetzt, dass bei den in den Buchst.
a) und c) genannten Fallen, trotz der
Anderungen die Struktur des Vertrags oder
der Rahmenvereinbarung und  der
zugrunde liegende wirtschaftliche Vorgang
als unverandert angesehen werden
kénnen:

a) Wenn die Anderungen, unabhangig von
ihrem finanziellen Wert, in klaren,
prazisen und eindeutigen Klauseln in
den urspringlichen
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen
waren, die auch aus Optionsklauseln
bestehen kénnen. Fir Vertrdge Uber
Dienstleistungen oder Lieferungen, die
von Sammelbeschaffungen
abgeschlossen wurden, gelten die
Bestimmungen des Artikels 1 Absatz
511 des Gesetzes Nr. 208 vom 28.
Dezember 2015.

Siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il

b) Bei nachtraglichem Bedarf  an
zusatzlichen Bauleistungen,
Dienstleistungen oder Lieferungen, die
nicht im  urspringlichen  Auftrag
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6. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung 6. In caso d’aumento e diminuzione della

prestazione entro i limiti suddetti (un
quinto), in relazione alle caratteristiche e
allimporto della fornitura, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del
termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto nel

periodo di validita/efficacia sono ammesse
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed
entro i limiti di cui all’art. 48 L.P. 16/2015 e
dall’art. 120 del D.Igs. 36/2023.

. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 lett.a) L.P.

16/2015 e dell’art. 120 comma 1 lett. a)
D.Lgs. 36/2023 i contratti di appalto
possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi
previste dalle lettere a) e c¢), nonostante le
modifiche, la struttura del contratto o
dellaccordo quadro e [I'operazione
economica sottesa possano ritenersi
inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro
valore monetario, sono state previste
in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara
iniziali, che possono consistere anche
in clausole di opzione; per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
vedi capitolato speciale parte Il

b) per la sopravvenuta necessita di

lavori, servizi 0 forniture
supplementari, non previsti
nell'appalto iniziale, ove un
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vorgesehen waren, wenn ein Wechsel
des Auftragnehmers gleichzeitig:

1) aus wirtschaftlichen oder technischen
Granden unmdéglich ist;

2) erhebliche Unannehmlichkeiten oder
eine wesentliche Kostensteigerung fir
die Vergabestelle mit sich bringt;

Bei  Anderungen  wahrend  der
Bauausfihrung, d.h. Anderungen, die
sich aufgrund unvorhersehbarer

Umstédnde seitens der Vergabestelle
wahrend der Vertragsdurchfiihrung als
notwendig erweisen. Zu solchen
Umsténden zahlen neue Gesetzes- oder

Verordnungsbestimmungen oder
eingetretene MaBnahmen der
zustandigen Behdrden oder

Kérperschaften zum Schutz erheblicher
Interessen;

Wenn ein neuer Auftragnehmer den
ursprunglichen Auftragnehmer aufgrund
einer der folgenden Umstéande ersetzt:
1) Die subjektive Anderungen, die den

Ersatz des urspriinglichen
Auftragnehmers beinhalten, sind in
klaren, prazisen und eindeutigen
Klauseln in den

Ausschreibungsunterlagen vorgesehen;
2) Der Auftragnehmer wird infolge von
Tod, Insolvenz oder
Unternehmensumstrukturierungen, die
zu einem Wechsel in den anhangigen
Beziehungen flihren, von einem

anderen Wirtschaftsteilnehmer
abgelést, der die urspringlichen
Auswabhlkriterien erflllt, sofern dies
keine weiteren wesentlichen

Vertragsanderungen zur Folge hat und
nicht darauf abzielt, die Anwendung der
Vergabevorschriften  zu  umgehen,
unbeschadet der Bestimmungen zum
Konkursverfahren;
3) Wenn die
Verpflichtungen des
Hauptauftragnehmers gegenuber
seinen Unterauftragnehmern
Ubernimmt.

Vergabestelle die

cambiamento del contraente nel
contempo:

1) risulti impraticabile per
economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante
notevoli disagi o un sostanziale
incremento dei costi;

per le varianti in corso d’opera, da
intendersi come modifiche resesi
necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze
imprevedibili da parte della stazione
appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni
legislative o  regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

se un nuovo contraente sostituisce
'aggiudicatario a causa di una delle
seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario
sono previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili dei documenti
di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per
causa di morte o insolvenza o a
seqguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei
rapporti pendenti, un altro operatore
economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione della normativa
in materia di appalti, fatto salvo quanto

motivi

previsto  dalla disciplina  delle
procedure concorsuali;
3) nel caso in cui la stazione

appaltante assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.



In den Fallen gemal Absatz 1 Buchstaben
b) und c¢) kann der Vertrag nur geandert
werden, wenn die eventuelle Preiserhéhung
den Wert des urspringlichen Vertrags um
nicht mehr als 50 Prozent Ubersteigt. Bei
mehreren aufeinanderfolgenden
Anderungen gilt die Beschrankung far den
Wert jeder einzelnen Anderung. Diese
nachfolgenden Anderungen umgehen nicht
die Anwendung der Vergabevorschriften.
Vertrdge kbénnen auch gemaB Absatz 1
neben den in Absatz 1 genannten
Bestimmungen ohne ein neues Verfahren
geéandert werden, vorausgesetzt, dass trotz
der Anderungen die Struktur des Vertrags
oder der Rahmenvereinbarung und der
zugrunde liegende wirtschaftliche Vorgang
als unverdndert angesehen werden
kénnen, wenn der Wert der Anderung die
folgenden Werte nicht Gberschreitet:

a) die in Artikel 16 festgelegten
Schwellenwerte;
b) 10 Prozent des urspringlichen

Vertragswerts flr Dienstleistungs- und

Liefervertrage; 15 Prozent des
urspringlichen Vertragswerts far
Bauauftrage; bei mehreren

aufeinanderfolgenden Anderungen wird der
Wert auf der Grundlage des Gesamtwerts
des  Vertrags nach  Abzug  der
nachfolgenden Anderungen festgestellt.

Bei der Berechnung des Preises gemaf
den Abséatzen 1 Buchstaben b) und c), 2
und 3, wenn im Vertrag eine
Indexierungsklausel vorgesehen ist, ist der
aktualisierte Preis der Referenzwert.

Nicht wesentliche Anderungen sind
jederzeit zuldssig, unabhangig von ihrem
Wert.

Eine Anderung gilt als wesentlich, wenn sie
die Struktur des Vertrags oder der
Rahmenvereinbarung und den zugrunde
liegenden wirtschaftlichen Vorgang
erheblich verandert. In jedem Fall, unter
Berlcksichtigung der Absatze 1 und 3, gilt
eine Anderung als wesentlich, wenn eine
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Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e ¢), il
contratto pud essere modificato solo se
I'eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50 per cento del valore del contratto
iniziale. In caso di piu modifiche
successive, la limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non eludono [I'applicazione
della normativa in materia di appalti.

| contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto dal
comma 1, senza necessita di una nuova
procedura, sempre che nonostante le
modifiche, la struttura del contratto o
dellaccordo quadro e Il'operazione
economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica € al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 16;

b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture;
il 15 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di lavori; in caso di
pit  modifiche successive, il valore &
accertato sulla base del valore
complessivo del contratto al netto delle
successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi
1, lettere b) e ¢), 2 e 3, quando il contratto
prevede una clausola di indicizzazione, |l
valore di riferimento € il prezzo aggiornato.
Sono sempre consentite, a prescindere dal
loro valore, le modifiche non sostanziali.
La modifica € considerata sostanziale
quando altera considerevolmente la
struttura del contratto o dell’accordo
quadro e I'operazione economica sottesa.
In ogni caso, fatti salvii commi 1 e 3, una
modifica € considerata sostanziale se si
verificano una o piu delle seguenti
condizioni:



oder mehrere der folgenden Bedingungen
erflllt sind:

a) Die Anderung flhrt Bedingungen ein, die,
wenn sie im urspringlichen
Vergabeverfahren  enthalten  gewesen
waren, andere Bewerber als die
ursprianglich  ausgewahlten zugelassen
oder ein anderes Angebot als das
urspringlich akzeptierte zugelassen hatten
oder zusatzliche Teilnehmer im
Vergabeverfahren angezogen hatten;

b) Die Anderung &ndert das wirtschaftliche
Gleichgewicht des Vertrags oder der
Rahmenvereinbarung  zugunsten  des
Auftragnehmers auf eine Weise, die im
urspringlichen Vertrag nicht vorgesehen
war;

c) Die Anderung erweitert den
Anwendungsbereich des Vertrags
erheblich;

d) Ein neuer Auftragnehmer ersetzt

denjenigen, dem die Vergabestelle
ursprianglich den Auftrag erteilt hatte, in
Fallen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe d)
vorgesehen sind.

Es werden nicht als wesentliche
Anderungen angesehen, sofern die
Grenzen, die sich aus den zur Verfigung
stehenden wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und den
Bestimmungen geman den Buchstaben a),
b) und c) des Absatzes 6 ergeben, nicht
Uberschritten werden, fir die Anderungen
am Projekt, die von der Vergabestelle oder
dem Auftragnehmer vorgeschlagen werden
und im Einklang mit der Funktionalitat des
Werks stehen:

a) um Einsparungen im Vergleich zu den
urspringlichen  Vorausschatzungen zu
erzielen, die zur Kompensation von
Kostensteigerungen bei den Arbeiten
verwendet werden kdnnen;

b) um gleichwertige oder verbesserte
Lésungen in wirtschaftlicher, technischer
oder Fertigstellungszeit des Werks zu
erreichen.
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a) la modifica introduce condizioni che, se
fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di
ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare
un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia [I'equilibrio
economico del contratto o dell'accordo
quadro a favore dell'aggiudicatario in modo
non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello
cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato l'appalto in casi
diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).

Non sono considerate sostanziali, fermi
restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del
comma 6, le modifiche al progetto proposte
dalla  stazione  appaltante  ovvero
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto
della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle
previsioni iniziali, da utilizzare in
compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle
lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o
migliorative in termini economici, tecnici o
di tempi di ultimazione dell’opera.



9.

10.In
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Der Vertrag kann jederzeit
Beachtung des Grundsatzes der Erhaltung
des Vertragsgleichgewichts und der im
Vertrag enthaltenen
Neuverhandlungsklauseln geandert
werden. Falls solche Klauseln nicht
vorgesehen sind, muss ein Antrag auf
Neuverhandlung unverzlglich  gestellt
werden und, rechtfertigt an sich nicht die
Aussetzung der Vertragserfullung. Der
EPV erstellt innerhalb einer Frist von
maximal drei Monaten einen Vorschlag fur
eine neue Vereinbarung. Falls keine
Einigung innerhalb einer angemessenen
Frist erzielt wird, kann die benachteiligte
Partei rechtliche Schritte einleiten, um eine
Anpassung des Vertrags an das
urspringliche Gleichgewicht zu erreichen,
unbeschadet der Haftung fir die
Verletzung der Neuverhandlungspflicht.

den urspriinglichen
Ausschreibungsunterlagen kann festgelegt
werden, dass im Falle einer erforderlichen
Erhéhung  oder  Verringerung  der
Leistungen bis zu einem Finftel des
Vertragswerts die Vergabestelle dem
Auftragnehmer die Ausflhrung zu den
urspringlich vereinbarten Bedingungen
auferlegen kann. In diesem Fall kann der
Auftragnehmer das Recht auf
Vertragsauflésung nicht geltend machen.

.Geman Art. 120 Absatz 1 Buchst. d) kann
ein neuer Auftragnehmer den
urspringlichen Auftragnehmer ersetzen,
wenn eine der folgenden Umstande
vorliegt: i

1) Die subjektive Anderungen, die den
Ersatz des urspringlichen Auftragnehmers
beinhalten, sind in klaren, prazisen und
eindeutigen Klauseln in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen.

2) Der Auftragnehmer wird infolge von Tod,
Insolvenz oder
Unternehmensumstrukturierungen, die zu
einem Wechsel in den héangigen
Beziehungen flhren, von einem anderen

10

unter 9. Il contratto € sempre modificabile nel

rispetto del principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto
delle clausole di rinegoziazione contenute
nel contratto. Nel caso in cui queste non
siano previste, la  richiesta  di
rinegoziazione va avanzata senzaritardo e
non giustifica, di per sé, la sospensione
dellesecuzione del contratto. I RUP
provvede a formulare la proposta di un
nuovo accordo entro un termine non
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si
pervenga al nuovo accordo entro un
termine ragionevole, la parte svantaggiata
pud agire in giudizio per ottenere
'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario, salva la responsabilita per la
violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

10.Nei documenti di gara iniziali pud essere

11

stabilito che, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto, la stazione
appaltante possa imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

.Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. d) se

sostituisce
una delle

un nuovo  contraente
laggiudicatario a causa di
seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la
sostituzione del contraente originario sono
previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di
morte o insolvenza o0 a seguito di
ristrutturazioni societarie, che comportino
successione nei rapporti pendenti, un altro
operatore economico che soddisfi gli
iniziali criteri di selezione, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al



12.GeméaR Art.
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Wirtschaftsteilnehmer abgeldst, der die
urspringlichen  Auswahlkriterien  erfillt,
sofern dies keine weiteren wesentlichen
Vertragséanderungen zur Folge hat und
nicht darauf abzielt, die Anwendung des
Kodex zu umgehen, unbeschadet des
Artikels 124;

3) Die Vergabestelle Ubernimmt die
Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers
gegeniber seinen Unterauftragnehmern.

120 Absatz 10 D.Lgs.
36/2023 ist der Auftragnehmer verpflichtet,
im Falle einer in der Bekanntmachung und
in den urspringlichen
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen
Verlangerungsoption die vertraglichen
Leistungen zu den im Vertrag festgelegten
Preisen, Bedingungen und Konditionen
oder, sofern in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, zu
den marktiblichen Bedingungen, die fir
die Vergabestelle am guUnstigsten sind,
auszufihren. In Ausnahmefallen kann der
laufende Vertrag far die, zur Ausflhrung
des Auswahlverfahrens eines neuen
Auftragnehmers, unbedingt erforderliche
Zeit verlangert werden, sofern die
Bedingungen geman Artikel 120 Absatz 11
vorliegen. In diesem Fall ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die
Vertragsleistungen zu den gleichen
Preisen, Bedingungen und Konditionen wie
im Vertrag zu erbringen.

Siehe besondere Vergabebedingungen
Teil Il

13.Geméal Art. 120 Absatz 11 des GvD Nr.

36/2023 kann in Ausnahmefallen, in denen
objektive und untberwindbare
Verzégerungen bei den Abschluss des
Verfahrens zur Vergabe des Vertrags
bestehen, der Vertrag flr die unbedingt
erforderliche Zeit zur Ausfihrung des
Verfahrens mit dem ausscheidenden
Auftragnehmer verldngert werden, wenn
das Abbrechen der Leistungen Gefahren
fir Personen, Tiere, Sachen oder die

11
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13.

contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante

assume gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs.
36/2023 nel caso in cui nel bando e nei
documenti di gara iniziali sia prevista
un’opzione di proroga il contraente €&
tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali
ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
contratto o, se previsto nei documenti di
gara, alle condizioni di mercato ove piu
favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di
esecuzione puo prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione
della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni
indicate all’art. 120 comma 11, In tal caso
il contraente & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nel
contratto.

vedi capitolato speciale parte Il

Ai sensi dell’Art. 120 comma 11 del
D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei quali
risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella
conclusione della procedura di affidamento
del contratto, € consentito, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione
della procedura, prorogare il contratto con
I'appaltatore uscente qualora l'interruzione
delle prestazioni possa determinare
situazioni di pericolo per persone, animali,
cose, oppure per I'igiene pubblica, oppure



offentliche Hygiene verursachen kann,
oder wenn das Abbrechen der im
Verfahren = angegebenen  Leistungen
erheblichen Schaden fir das 6ffentliche
Interesse, das befriedigt werden soll,
verursachen wirde. In diesem Fall ist der
urspringliche Auftragnehmer verpflichtet,
die vertraglichen Leistungen zu den im

Vertrag festgelegten Preisen,
Bedingungen und  Konditionen  zu
erbringen.

14.Der Auftragnehmer muss neben den

vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 36/2023 vom 31. Marz 2023
und dessen Anlagen und LG Nr. 16/2015
i.9.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren einschlagigen Bestimmungen
einhalten

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der

Lieferungen belauft sich voraussichtlich auf:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil ll

.Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers
und insbesondere durch das wirtschaftliche
Angebot des Zuschlagsempfangers
bestimmt.

. Das Entgelt fir
Lieferung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fir die vollstandige Lieferung

geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein

Entgelt far Lieferungen, Arbeiten und
Leistungen gefordert werden, welche zwar
nicht explizit aus den Beschreibungen der
Lieferungen, aber aus den grafischen
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der
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. Il corrispettivo &

die Ausfihrung der 3.

nei casi in cui linterruzione della
prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un  grave danno
allinteresse pubblico che e destinata a
soddisfare. In tale ipotesi il contraente
originario & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e
condizioni previsti nel contratto.

14.0Oltre allosservanza delle disposizioni del

presente capitolato speciale d'appalto,
'appaltatore €& soggetto all'osservanza
delle disposizioni del d.Igs. 31 marzo 2023
n. 36 e dei suoi Allegati della L.P.16/2015
e s.m.i., della L.P. 17/1993 e s.m.i. nonché
di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. L'importo complessivo a base d’asta delle

forniture ammonta presuntivamente a:
vedi capitolato speciale parte Il

determinato  dalla
procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed in
particolare, da quanto indicato nell’offerta
economica dell’aggiudicatario.

Nel corrispettivo per I'esecuzione delle
forniture s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare la fornitura compiuta
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso pud essere
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione delle forniture
siano rilevabili dagli elaborati grafici,
oppure pur specificati nella descrizione



Beschreibung der Leistungen und nicht in
den grafischen Unterlagen geregelt sind.
AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt fir
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen
geschuldet, welche technisch und an sich
fir die ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchfiihrung der
ausgeschriebenen Lieferungen unerlasslich
sind.

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
LIEFERUNGEN

1. Die auftragsgegenstandlichen Lieferungen
kénnen vorbehaltlich detaillierterer
Anweisungen des Verantwortlichen fur die
Vertragsausfihrung wahrend der
Ausfihrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die Guter, die Gegenstand des vorliegenden
Vertrags sind, muissen fabrikneu, frei von
Méangeln und geeignet sein, die eigenen
Funktionen auszulben.

Sofern nichts anderes im Leistungsverzeichnis
vorgesehen ist, sind weiters in den angebo-
tenen Preisen folgende Leistungen enthalten:

delle forniture non siano rilevabili dagli
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso
e dovuto per forniture, lavori e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione della
fornitura appaltata.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni che
in fase di esecuzione potranno essere
impartite dal direttore dell’esecuzione.
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

| prodotti, oggetto del presente contratto
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi
ed idonei ad espletare le funzioni che sono
loro proprie.

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le
seguenti prestazioni salva diversa previsione
del capitolato tecnico:

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil vedi capitolato speciale parte Il

/]

ART. 5
BAUSTOFFE

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 6
DETAILS UND FARBEN
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ART. 5
MATERIALI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 6
PARTICOLARI E COLORI



siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil ll

1.

) ART. 7
GULTIGKEIT DER PREISE —
Preisuberprifung -
Neuverhandlungsklausel

Die angebotenen Preise berlcksichtigen
samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Lieferanten von den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden.

Gemal Art. 60 GvD Nr. 36/2023 wird die
Preisuberprifung vorgenommen.

Die  Preistberprifung  nimmt  keine
Anderungen vor, die den allgemeinen
Charakter des Vertrags verandern, wird
durch das Auftreten besonderer objektiver
Umstédnde ausgeldst, die eine Anderung
der Lieferungskosten nach oben oder
unten von mehr als 5 % des
Gesamtbetrags bewirken, und gilt im Maf3
von 80 % der Anderung selbst, bezogen
auf die zu erbringenden Leistungen.

Zur  Ermittlung der  Kosten- und
Preisanderung werden die vom ISTAT
erstellten  synthetischen Indexe  flr
Verbraucherpreise, Produktionspreise in
der Industrie und der Dienstleistungen und
die Stundenléhne aus Kollektivvertragen
verwendet (Art. 60 Absatz 3 des GvD Nr.
36/2023).Der oben genannten Kosten-
Index  wird zusammen mit der
entsprechenden  Berechnungsmethodik
auf dem institutionellen Portal des ISTAT
gemalR den einschlagigen européischen
und nationalen Rechtsvorschriften tGber die
Mitteilung und Verbreitung amtlicher
statistischer Informationen verdéffentlicht.
Durch eine vom  Ministerium  fOr
Infrastruktur und Verkehr, nach Anhérung
des ISTAT, erlassene MaBnahme werden

weitere Indexkategorien oder weitere
typologische oder glterbezogene
Spezifikationen  der  Indexkategorien

festgelegt, die innerhalb der bereits vom
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vedi capitolato speciale parte Il

_ ART.7
VALIDITA DEI PREZZI — REVISIONE DEI
PREZZI - CLAUSOLA DI
RINEGOZIAZIONE

. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-

blighi ed oneri posti a carico del fornitore
dal presente capitolato speciale e da ogni
altro documento contrattuale.

2. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si

procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non
apporta modifiche che alterino la natura
generale del contratto, si attiva al
verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinano una variazione
del costo della fornitura in aumento o in
diminuzione, superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo e opera nella
misura dell’80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da

esequire.

Ai  fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi di cui
sopra si utilizzano gli indici sintetici
elaborati dallISTAT dei prezzi al

consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle
retribuzioni contrattuali orarie (art. 60
comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli indici di
costo di cui sopra sono pubblicati,
unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dellISTAT
in conformita alle pertinenti disposizioni
normative europee e nazionali in materia
di comunicazione e diffusione
dellinformazione statistica ufficiale. Con
provvedimento adottato dal Ministero
dellinfrastrutture e dei trasporti, sentito
'ISTAT, sono individuate eventuali
ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori
specificazioni tipologiche o merceologiche
delle categorie di indici individuate



ISTAT erstellten Indexe identifiziert
werden.

Zur Deckung der Mehrkosten, die sich aus
der in diesem Artikel genannten

Preisanderung ergeben, verwenden die

Vergabestellen:

a) im Rahmen von 50 %, die Mittel, die in
der Kostenibersicht jeder Intervention
speziell far unvorhergesehene
Ausgaben vorgesehen sind,
unbeschadet der Betrage, die sich auf
bereits eingegangene vertragliche
Verpflichtungen beziehen, sowie der
zusatzlichen Betrage, die derselben
Vergabestelle zur Verflgung stehen
und jahrlich fir dieselbe Intervention
zugewiesen werden;

b) Betrdge, die sich aus Abschlage
ergeben, sofern die geltenden
Vorschriften keine andere Bestimmung
vorsehen;

c) die verfugbaren Betrdge flur andere
abgeschlossene Bauvorhaben, die in
die Zustandigkeit derselben
Vergabestelle fallen und fir die die
entsprechenden
Abnahmebescheinigungen ausgestellt
oder die Bescheinigung  der
ordnungsgemaBen Ausfihrung der
Arbeiten durchgefihrt wurden, unter
Einhaltung der Verfahren fir die
Ausgabenabrechnung und im Rahmen
der noch verfigbaren genehmigten
Ausgaben.

3. GemalR Art. 9 und Art. 120 Absatz 9
GvD Nr. 36/2023 hat die benachteiligte
Partei, die das betreffende Risiko nicht
freiwillig Gbernommen hat, das Recht,
die Vertragsbedingungen nach Treu
und Glauben neu zu verhandeln,
wenn auBBergewodhnliche und
unvorhersehbare Umstande eintreten,
die sich von der normalen Entwicklung,
den Ublichen Konjunkturschwankungen
und dem Marktrisiko unterscheiden und
die das urspringliche Gleichgewicht
des Vertrags erheblich verandern. Die
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nellambito degli indici
dall’lSTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dalla revisione prezzi di cui al presente
articolo le stazioni

appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti
nel quadro economico di ogni intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso
intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se
non ne ¢& prevista wuna diversa
destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o
emessi i certificati di regolare esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

gia prodotti

3. Ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 120
comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se
sopravvengono circostanze
straordinarie e imprevedibili, estranee
alla normale alea, allordinaria
fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera
rilevante I'equilibrio originario del
contratto, la parte svantaggiata, che
non abbia volontariamente assunto |l
relativo rischio, ha diritto alla
rinegoziazione secondo buona fede
delle condizioni contrattuali. Gli
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Kosten fir die Neuverhandlung werden
dem Ausfiihrenden aus den
verflgbaren Mitteln gezahlt, die der
Kostenlbersicht der Intervention unter
den unvorhergesehenen Posten und
Rulckstellungen angegeben sind, wobei
auch die Einsparungen aus den
Abschlagen verwendet werden kdnnen.
Im Rahmen der oben genannten Mittel
beschrankt sich die Neuverhandlung
auf die  Wiederherstellung des
urspriinglichen Gleichgewichts des zu
vergebenden Auftrags, wie es sich aus
der Ausschreibung und der
Zuschlagserteilung ergibt, ohne dessen
wirtschaftliche Substanz zu verandern.
Wird die Leistung durch die
vorgenannten Umstande flir eine der
Vertragsparteien teilweise oder
voribergehend nutzlos oder
unbrauchbar, so hat diese Anspruch
auf eine verhéltnismaiig Minderung der
Gegenleistung nach den Regeln der

teilweisen Unmadglichkeit. Die
offentlichen  Auftraggeber und die
Vergabestellen beginstigen die
Aufnahme von

Nachverhandlungsklauseln in  den
Vertrag, indem sie diese in der
Bekanntmachung oder im Aufruf zum

Wettbewerb bekannt machen,
insbesondere  wenn der Auftrag
aufgrund seiner Dauer, des

wirtschaftlichen Bezugsrahmens oder
anderer Umstdnde dem Risiko von
Interferenzen besonders ausgesetzt ist.
In Anwendung des Grundsatzes der
Wahrung des vertraglichen
Gleichgewichts gelten die
Bestimmungen der Artikel 60 und 120
GvD Nr. 36/2023. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil Il.

_ ART.8
ENDGULTIGE SICHERHEIT

16

oneri per la rinegoziazione sono
riconosciuti all’esecutore a valere
sulle somme a disposizione indicate
nel quadro economico dell’intervento,
alle voci imprevisti e accantonamenti
e, se necessario, anche utilizzando le
economie da ribasso  d'asta.
Nellambito delle risorse individuate
come sopra, la rinegoziazione si limita
al ripristino dell’originario equilibrio del
contratto oggetto dell’affidamento,
quale risultante dal bando e dal
provvedimento di aggiudicazione,
senza  alterarne la  sostanza
economica. Se le circostanze
sopravvenute di cui sopra rendono la
prestazione, in parte o]
temporaneamente, inutile 0
inutilizzabile per uno dei contraenti,
questi ha diritto a una riduzione
proporzionale del corrispettivo,
secondo le regole dellimpossibilita
parziale. Le stazioni appaltanti e gli
enti concedenti favoriscono
I'inserimento nel contratto di clausole
di rinegoziazione, dandone pubblicita
nel bando o nellavviso di indizione
della gara, specie quando il contratto
risulta particolarmente esposto per la
sua durata, per il contesto economico
di riferimento o per altre circostanze,
al rischio delle interferenze da
sopravvenienze. In applicazione del
principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 60 e
120 del D.Igs. 36/2023.

vedi capitolato speciale parte Il.

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA



1. Sofern nichts anderes im Teil Il der

vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist
der Auftragsausfihrende verpflichtet, im
Sinne des Art. 117 GvD 36/2023 und des
Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes
Suidtirol, eine endgliltige Sicherheit in H6he
von 2% des Vertragspreises, je hach Wahl
des Bieters entweder in Form einer Kaution
oder Burgschaft nach den Modalitaten des
Art. 106 GvD 36/2023, vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage geman Art. 117, Absatz 12
des GvD Nr. 36/2023, genehmigt durch
Dekret des Ministers fir Unternehmen und
Made in Italy in Absprache mit dem Minister
fir Infrastruktur und Verkehr und dem
Minister far Wirtschaft und Finanzen,
entsprechen (aktuell DM vom 16.
September 2022 Nr. 193).

Laut Anwendungsrichtlinie der Autonome
Provinz Bozen Nr. 2 Provisorische und
endgultige Sicherheit i.g.F. findet der erste
Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD 36/2023 dort
wo die Hbéhe der endgiiltigen Sicherheit
festgelegt wird, keine Anwendung.

Der erste Satz Absatz 1 und der erste und
zweite Satz Absatz 2 des Art. 117 des GvD
36/2023 finden ebenfalls keine Anwendung.
Fir die endgultige Sicherheit gelten die
Begunstigungen der Reduzierung gemaf
Art. 106 Absatz 8 GvD 36/2023 nicht.

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fur die Erfullung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem  etwaigen
Schadenersatz bei Nichterflllung
derselben, sowie als Garantie fur die
Ruckerstattung jener Betrage, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber die
Summe der Endabrechnung Ctbersteigen.
Davon unbeschadet bleibt auf jeden Fall der
Ersatz des Mehrschadens zu Lasten des
Auftragnehmers.
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1. Se non e diversamente previsto nella

Parte Il del presente capitolato speciale,
'esecutore € obbligato a norma dell’art.
117 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 della
L.P. della Provincia di Bolzano n. 16/2015
a presentare una garanzia definitiva nella
misura del 2% dell'importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’'offerente, con le modalita di cui
106 del D.Igs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di
all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023
approvato con decreto del Ministro delle
imprese e del made in ltaly di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro del’economia e delle
finanze (in atto il D.M. del 16 settembre
2022 n. 193).

Ai sensi della Linea guida PAB Nr. 2 —
garanzia provvisoria e garanzia definitiva
e s.m.i non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 117 d.Igs.
36/2023 nella parte in cui si prevede
'ammontare della garanzia definitiva.

Non trovano inoltre applicazione iperiodi2;
il secondo periodo del comma 1 ed il primo
e secondo periodo del comma 2 dell’art.
117 del D.Igs. 36/2023. Per la garanzia
definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui allart. 106 comma 8 del
D.Igs. 36/2023.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle eventuali somme pagate in
piu allappaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilita del maggior
danno verso I'appaltatore.



3. Die Verwaltung hat das

Recht,
endgultige Sicherheit im AusmaB des
garantierten  Hochstbetrages  fir  die
zusatzlichen Ausgaben, die fir die
Fertigstellung  der  Vertragsleistungen
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn
die Vertragsaufhebung dem
Auftragsausfihrenden angelastet wurde.
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die
Sicherheit fir die Bezahlung der vom
Auftragsausfihrenden geschuldeten
Betrage fur die Nichterflllung aufgrund der
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der
Vorschriften der Kollektivvertrage, der
Gesetze und Verordnungen UOber die
Wahrung, Schutz, Versicherung, Fursorge
und physische Sicherheit der fir die
Ausfihrung des Vertrages zustandigen
Arbeiter, geltend zu machen.

. Die Bdirgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt der Durchflihrung der Leistungen
und je nach deren Ausmal3 bis zu einem
Hochstausmal3 von achtzig Prozent des
gesicherten Anfangsbetrags geman
Art.117, Abs. 8 GvD 36/2023 schrittweise
freigegeben. Bedingung fir die Freigabe ist
insbesondere die Vorlage eines Dokuments
beim Birgen seitens des Auftragnehmers,
welches die erfolgte Durchfihrung der
vertraglichen Leistungen bestétigt. Dieses
Dokument wird in regelmaBigen Abstanden
vom Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endgtiltigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemale
Ausfihrung oder dber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut
gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei Angebotsabgabe
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem
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die 3. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per
procedere al pagamento di quando dovuto
dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

. La garanzia & progressivamente svincolata

in ragione e a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione delle prestazioni, nel limite
massimo dell’ottanta per cento dell’iniziale
importo garantito secondo quanto stabilito
allart. 117 comma 8 del D.Igs. 36/2023. In
particolare lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva
consegna da parte dellappaltatore
allistituto garante di un certificato
attestante l'avvenuta esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale documento &
emesso periodicamente dal committente.

L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita.

. La mancata costituzione della garanzia di

cui al presente articolo determina la
decadenza dell’affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte
dellesecutore e [l'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.



nachstgereihten Teilnehmer laut

Rangordnung erteilt.

. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter
40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet
werden.

ART. 9
UNTERVERGABE
. Fir die Untervergabe gelten die
Bestimmungen gemaB Art. 119 GvD
36/20283.

. Die  Untervergabe ist nur nach
Genehmigung der auftraggebenden
Verwaltung zulassig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Der Unterauftragnehmer muss die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen in Bezug auf
die untervergebene Leistung erflllen (Art.
119 Absatz 4 Buchst. a) des GvD
36/2023) und es dirfen keine
Ausschlussgrinde gemafi Kapitel Il Titel
IV Teil V Buch Il des Kodex gegen ihn
vorliegen (Art. 119 Absatz 4 Buchst. b)
GvD 36/2023);

-dass der Auftragsausfihrende bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die
als Unterauftrage vergeben werden sollen
(Art. 119 Abs 4 Buchst. c) GvD. 36/2023);
Diese Angabe muss im Falle von
Varianten und/oder Anderungen wahrend
der Ausflhrung im Sinne des Art. 48 L.G.
16/2015 bei Zuschlagserteilung gemacht
werden;

- dass der Auftragsausfiihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des tatsachlichen Beginns der
Ausfuhrung der betreffenden Leistungen
den Vertrag Uber die Untervergabe bei
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. Per (gl

. In materia di

. L’autorizzazione al

affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000 euro non €& dovuta
alcuna garanzia

ART. 9
SUBAPPALTO

subappalto valgono le
disposizioni previste in materia dall’art. 119
del D.lgs. 36/2023.

. Il subappalto € ammesso solo previa

autorizzazione dellAmministrazione
committente.
subappalto &

sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possegga i requisiti
di qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata (art. 119
co. 4 lett. a) del D.Igs. 36/2023) e non
sussistano a suo carico le cause di
esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del Libro Il del Codice (art.
119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023);

- che I'esecutore all’atto dell’offerta abbia
indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 119 comma 4 lett.c) D.Lgs.
36/2023); in caso di variazioni e/o
modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in corso
di esecuzione tale indicazione deve
essere fatta all’atto dell’affidamento;

- che almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni, 'esecutore provveda
al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante contraente,



der Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 119
Abs. 5 GvD Nr. 36/2023);

-dass der Auftragsausfihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uber die
Untervergabe bei der Vergabestelle
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf
die an ihn/sie vergebene Leistung die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen erfillt, sowie
die Erklarung des Unterauftragnehmers,
dass keine Ausschlussgriinde geman
Kapitel Il Titel IV Teil V Buch Il des Kodex
und den Besitz der Anforderungen geman
Art. 100 und 103 des GvD 36/2023
vorliegen;

- dass gegenuber dem
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den
Antimafia-Bestimmungen gemaB GvD
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F
vorliegt;

- dass der Auftragnehmer, fir sich und fir
die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten die
Unterlagen Uber die erfolgte Meldung an
die Behdrden fir soziale Flrsorge, an die
Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans Ubermittelt (Art. 119
Abs. 7 GvD 36/2023);

-dass der Auftragsausfiihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines  eventuellen  Kontroll-  oder
Verbindungsverhaltnisses mit  dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 2359
ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten
Gesellschaften abzugeben Art. 119 Abs.
16 GvD. 36/2023-
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in originale o in copia autentica (art. 119
co. 5 D.Igs. 36/2023);

che al momento del deposito del
contratto di subappalto, [I'esecutore
trasmetta altresi la  certificazione

attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i  dei  requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori delle cause di esclusione
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il del Codice e il possesso dei
requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del
D.Igs. 36/2023.

che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui
alla normativa antimafia prevista dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;

che [laffidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla stazione
appaltante contraente prima dell’inizio
della prestazione contrattuale, Ila
documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano
di sicurezza se del caso (art. 119 comma
7 del D.Lgs. 36/2023);

che l'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.
con il titolare del subappalto. In caso di
RTI o consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le imprese
costituenti il RTI o il consorzio (art. 119
comma 16 del D.Igs. 36/2023).



Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

Ermangelung der Prifung im Sinne von Art.
32 L.G. 16/2015 Uber das Nichtvorliegen
der Ausschlussgrinde gemafB Kapitel Il
Titel IV Teil V Buch Il des Kodex; gilt die
Untervergabe mit ausdricklicher
Auflésungsklausel als erteilt. Falls die
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind,
gilt die Genehmigung des Unterauftrages
als widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber
von aufgrund der Kontrollen gemaf Art. 32
LG Nr.

16/2015 feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die
vorgeschriebenen subjektiven
Anforderungen erflllte, widerruft er die

Genehmigung und nimmt die
diesbezlgliche Meldung an die
zustandigen Behoérden vor.

. Der Regelung des Unterauftrages

unterliegen die Verirdge des Lieferanten
mit Dritten gemaf Art. 119, Abs. 2, Satze 1
und 2 GvD 36/2023.

. Die einfache Ubergabe der Giiter am
Ausfihrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

. GemaB Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD
36/2023 stellen die folgenden Kategorien
von Lieferungen oder Dienstleistungen,
aufgrund  ihrer  Besonderheit, keine
Tétigkeiten, die als Unterauftrag vergeben
werden kénnen, dar (und unterliegen
folglich nicht der entsprechen Regelung):
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4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in 4. In

6.

In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non é
concesso.

assenza della  documentazione
antimafia ed in assenza della verifica ai
sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
I'insussistenza delle cause di esclusione di
cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
Libro Il del Codice, il subappalto si intende
concesso in pendenza di condizione
risolutiva; qualora la documentazione
antimafia cosi come i controlli a campione
eseguiti ai sensi dellart. 32 L.P. 16/15
risultino  negativi, l'autorizzazione al
subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui [I'Amministrazione
committente rilevi, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dellart. 32 della I.p.
16/2015, che il subappaltatore, al
momento della richiesta di autorizzazione,
non era in possesso dei prescritti requisiti
soggettivi, procede alla revoca della
predetta autorizzazione e alla
segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

. Sono soggetti alla disciplina del subappalto

i contratti del fornitore con un soggetto
terzo di cui allart.119 comma 2, 1° e 2°
periodo D.Lgs. 36/2023

Non e subappalto la mera consegna nel
luogo di esecuzione del contratto dei beni,
con relativa distribuzione nei locali da parte
di un soggetto terzo.

. Ai sensi dellart. 119 comma 3 lett.d) del

D.lgs. 36/2023 non si configurano come
attivita affidate in subappalto (e sono
conseguentemente sottratte alla relativa
disciplina), per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:



- die Vergabe von spezifischen Tatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, flr welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufiihren (Art. 119
Abs 3 Buchst. a) GvD 36/2023;

-die  Leistungen  zugunsten  vom/n
Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,

Dienstleistungs- und/oder Liefervertragen,
welche vor Ausschreibung des
gegenstandlichen Vergabeverfahrens
abgeschlossen wurden. Die
entsprechenden Vertrage werden bei der
Vergabestelle vor oder bei
Unterzeichnung des Vergabevertrages
hinterlegt (Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD
36/2023)-

8. Die Verwaltungen kénnen gemaf Art. 119
Abs. 15 des GvD 36/2023 in den
Vergabeunterlagen

vertragsgegenstandliche Leistungen oder
Bauleistungen angeben, die Gegenstand
der Vergabe sind, und untervertragbar
sind, die aber aufgrund der besonderen
Merkmale des Auftrags und der
Notwendigkeit, unter Bericksichtigung
der Art oder der Komplexitat der
Dienstleistungen oder auszuflihrenden
Bauleistungen, die  Kontrolle  der
Baustellentatigkeiten und allgemein der
Arbeitsplatze zu verstarken oder einen
erhéhten Schutz der Arbeitsbedingungen
und der Gesundheit und Sicherheit der
Arbeitnehmer zu gewahrleisten oder der
Gefahr einer kriminellen Unterwanderung
vorzubeugen, nicht weiter untervergeben
werden kénnen und vom Auftragnehmer
selbst ausgefihrt werden muissen. Die
letztgenannte Bewertung bleibt
unberlcksichtigt, wenn die zusatzlichen
Unterauftragnehmer in der Liste der
Lieferanten, Dienstleister und Erbringer
geman Artikel 1 Abs. 52 des Gesetzes Nr.
190 vom 6. November 2012 oder im Anti-
Mafia-Register der Auftragsausfiihrenden
gemaf Art. 30 der GD Nr. 189 vom 17.

13.11.2024 22

- I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione
appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.Igs.
36/2023);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o0
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
indizione della presente procedura di
gara. | relativi contratti devono essere
depositati alla stazione appaltante prima
o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d)
D.Igs. 36/2023).

8. Le Amministrazioni ai sensi dell’art. 119

comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono
indicare nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto che, pur subappaltabili,
non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza,
tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire
una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, debbano essere
svolte dall’appaltatore. Si prescinde da tale
ultima valutazione quando i subappaltatori
ulteriori siano iscritti nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero nellanagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229.

Vedi capitolato speciale parte Il



9. Der

10.

11.

12.

13.
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Oktober 2016, umgewandelt  mit
Anderungen durch das Gesetz Nr. 229
vom 15. Dezember 2016, eingetragen
sind.
siehe
Vertragsbedingungen Teil Il

besondere

Auftragnehmer muss die
Koordinierung aller Unterauftragnehmer
gewahrleisten, so dass die von den
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane
untereinander und mit dem vom
Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem

federfihrenden Unternehmen (Art. 119
Abs.15 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragsausfihrende zahlt den
Unterauftragnehmern die far die
vergebenen Leistungen anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten fiir die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
119 Abs.12 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragnehmer und der
Unterauftragnehmer haften der
Vergabestelle gegentber

gesamtschuldnerisch fir die Leistungen,
die Gegenstand des Unterauftrags sind
(Art. 119 Abs.6 GvD Nr. 36/2023).

Der Auftragsausfuhrende verpflichtet sich 12.

die Verwaltung von allen Ansprichen Dritter
fir Gegebenheiten und Verschulden,
welche dem Unterauftragnehmer oder
seinen Gehilfen zurechenbar sind, frei- und
schadlos zu halten.

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,

die Vertrage Uber die Unterauftrage
unverziglich  aufzulésen, falls  die
Verwaltung wéhrend der Ausflhrung
derselben Nichterflllungen der
Unterauftragnehmer  feststellen  sollte,
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9.

10.

11.

13.

L’affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori, al
fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. Nellipotesi di

raggruppamento  temporaneo o  di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 119 co.15 del D.Igs.
36/2023).

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici, senza alcun
ribasso (art. 119 co. 12 del D.Igs. 36/2023).

Il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di
subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs.
36/2023).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

L’'esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti di subappalto,
qualora durante I'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dal’Amministrazione
inadempimenti delle imprese

subappaltatrici di rilevanza tale da



14.

15.

16.

17.

18.

19.
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welche die Auflésung, unter
Berlcksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wairden. In

diesem Fall hat der Auftragsausfiihrende
weder Anspruch auf Schadenersatz seitens
der Verwaltung noch auf Aufschub der
Fristen fUr die Vertragserfillung.

Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgriinden geman Kapitel Il Titel IV
Teil V Buch Il des Kodex (Art. 119 Abs. 10
GvD 36/2023) festgestellt wurde, ersetzen.

Der Auftragsausfiihrende
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer fir die Erfallung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 119 Abs.12 GvD
Nr. 36/2023).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des Auftragsausfiihrenden
kann die Verwaltung den Hauptvertrag
aufheben, unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der
Vergabestelle, fur alle Untervertrdge den
Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt
die Unterauftragsvertrage Uber ihren
Ausfuhrungsanteil abschlieBen, sofern das
beauftragte Unternehmen die
Genehmigung zur Untervergabe obiger
Vertrage beantragt.

GemalR Art. Art.
36/2023, muss der Unterauftragnehmer, flr
die mit Unterauftrag vergebenen
Leistungen, dieselben Qualitdts- und
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14.

haftet 15.

16.

17.

18.

119 Abs.12 GvD Nr. 19.

giustificare la risoluzione, avuto riguardo
allinteresse dellAmministrazione; in tal
caso l'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte dellAmministrazione
né al differimento dei termini di esecuzione
del contratto.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui
al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
Libro Il del Codice (art. 119 co.10 del
D.Lgs. 36/2023).

L’esecutore €& solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente
(art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).

In caso di inadempimento dell’esecutore
agli obblighi di cui ai commi precedenti,
I’Amministrazione puo risolvere il contratto
principale, salvo il diritto al risarcimento del
danno.

E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, i nome del sub-
contraente, I'importo del contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra
operatori economici, I'impresa mandante
pud stipulare direttamente i contratti di
subappalto relativi alla propria quota di
esecuzione, purché [l'autorizzazione al
subappalto relativa ai suddetti contratti sia
richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.Igs.
36/2023 il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e
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Leistungsstandards gewahrleisten wie sie
im Vergabevertrag vorgesehen sind. Er
muss den Arbeitnehmern eine
wirtschaftliche und rechtliche Behandlung
zuerkennen, die nicht niedriger ist als die
vom Auftragnehmer gewahrte,
einschlieBlich der Anwendung derselben
nationalen Kollektivvertrage, wenn die
Tatigkeiten, die Gegenstand des
Unterauftrags sind mit denen
Ubereinstimmen, die den
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder
Arbeiten betreffen, die den
vorherrschenden Kategorien angehéren
und im Unternehmensgegenstand des
Auftragnehmers vorhanden sind.

20.Im Falle der Vergabe eines Unterauftrages,

kann die Vergabestelle vom Auftragnehmer
den Nachweis des PASSOE des
Unterauftragnehmers verlangen.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
LIEFERUNG
. Die Frist far die Fertigstellung der
Lieferungen betragt:
Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il.
aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung
des Protokolls Uber den Beginn der

Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

. Innerhalb dieser Frist missen dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung auch alle

Bescheinigungen Gber die Materialien und

die Konformitatserklarungen zur
durchgeflhrten Lieferung vorgelegt
werden.

. Lieferungen, welche eine Installierung

erfordern, gelten als fristgerecht Gbergeben,
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20.

. Per

prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non
inferiore a quello garantito dall’appaltatore,
inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti
'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni  relative  alle  categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto
sociale dell’appaltatore.

In caso di ricorso al subappalto, la stazione
appaltante potra richiedere
all’aggiudicatario la presentazione del
PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 10
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

. Il tempo utile per dare ultimate tutte le

forniture & di:

n. vedi capitolato speciale parte Il.
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno  successivo allemissione del
verbale dellavvio dell’esecuzione del
contratto.

. Entro tale termine devono essere anche

presentate al direttore dell’esecuzione tutte
le certificazioni relative ai materiali e le
dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.

le  forniture che richiedono
l'installazione, il termine di ultimazione si



wenn die fachgerechte Verlegung der Giter
erfolgt ist.

. Die Fertigstellungsfrist der Guter, welche
aus mehreren Teilen bestehen, gilt als
erflllt, wenn alle Teile Ubergeben und
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der
Materialen und Konformitatserklarungen
der durchgeflhrten Lieferung vorgelegt
wurden.

. Es obliegt dem Lieferanten, dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung die erfolgte
Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen. Der
Verantwortliche fur die Vertragsausfihrung
fihrt mit dem Lieferanten die erforderlichen
Uberprifungen innerhalb von funf Tagen ab
obengenannter Mitteilung durch, erlasst bei
positivem Ausgang die Bescheinigung tber
die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden funf Tage und Ubermittelt
diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemafB Art. 121 Abs. 9, 2
Abschnitt, GvD Nr. 36/2023 )gleichlautende
Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST -
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

. Griinde fir  den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf héhere Gewalt zurtickzufiihren sind und
entsprechend  nachgewiesen  werden
kénnen.

. In diesen Fallen muss der Lieferant dem
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab
Eintreten des Ereignisses und auf jedem
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.
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. Il fornitore, in tali casi,

intende osservato con la posa in opera dei
prodotti a regola d’arte.

. Il termine di ultimazione per i prodotti

costituiti da un complesso di piu parti si
intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in opera e
siano state presentate tutte le certificazioni
relative ai materiali e tutte le dichiarazioni
di conformita relative alla fornitura
effettuata.

. E onere del fornitore comunicare al

direttore dell’esecuzione avvenuta
ultimazione della fornitura. Il direttore
dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione alle
necessarie constatazioni in contraddittorio
con il fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione nei
successivi cinque giorni e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme
allappaltatore (art. 121 comma 9 secondo
periodo D.Lgs. 36/2023)

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

. Costituiscono motivi di spostamento del

termine di ultimazione quelli connessi a
causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

deve dare
comunicazione all’Amministrazione
committente entro tre giorni dal verificarsi
dell'evento e comunque entro il termine
contrattuale.



. Kann der Auftragsausfihrende aus ihm 3. L’esecutore, se per cause a lui non

nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem Fall Dbeeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhdérung
des Direktors der Ausflhrung innerhalb von
30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art.
Art. 121 Abs.8 GvD Nr. 36/2023).

. Der Auftragsausfihrende hat weder Recht
auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfiihrung aus nicht zu vertretenden
Grianden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von
der zusatzlich beanspruchten Zeit (Art. 121
Abs.8 GvD Nr. 36/2023).

. Wahrend der Durchfiihrung der Lieferung
kann der Verantwortliche fir die
Vertragsausfihrung die vollstdndige oder
teilweise Aussetzung der Ausfihrung in den
Fallen und nach den Modalitaten geman
Art. 121 GvD Nr. 36/2023 Anhang I.14 des
GvD 36/2023 anordnen.

. Die Aussetzung wird flr den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald die
Aussetzungsgrinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausflihrung und legt
geman Art. 121 und Anlage 11.14 des GvD
Nr. 36/2023 die neue Vertragsfrist fest.

. In den Fallen geman Art. Art. 121 Abs.1, 2
und 5 GvD Nr. 36/2023 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fir einen Zeitraum von
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imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine fissato
puo richiederne una proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per
'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo
ricevimento (Art. 121 co0.8 del D.Lgs.
36/2023).

. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento

del contratto, né ad alcuna indennita
qualora I'esecuzione, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante,
non sia ultimata nel termine contrattuale,
quale che sia il maggior tempo impiegato
(Art. 121 co.8 del D.Lgs. 36/2023).

. Durante [l'esecuzione della fornitura, il

direttore dell’esecuzione potra sospendere
totalmente o parzialmente I'esecuzione nei
casi e con le modalita di cui all’art. 121 del
D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato 1l.14 del
D.Igs. 36/2023

. La sospensione é disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di cui
allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 e
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023

. Nelle ipotesi di cui allart. 121 comma 1, 2

e 5 del D.Igs. 36/2023, sospensioni inferiori
a sei mesi o per un periodo di tempo
inferiore ad 4 della durata complessiva



weniger als Y4 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung
oder Ersatz. Sollte die Dauer der
Aussetzung darlber hinausgehen, kann der
Auftragsausfiihrende die
Vertragsaufhebung ohne Entschédigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, stehen dem Lieferanten
ausschlieBlich die Ruckvergitung der
Kosten fir die Lagerung und Verwahrung
der Lieferungen und die gesetzlichen
Verzugszinsen geman Art. 2 Abs. 1 Buchst.
e) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 auf
das Entgelt, das noch fir die Dauer der
Verlangerung der Aussetzung Uber die
obengenannten Fristen hinaus geschuldet
ist (Art. 121 Abs.5 GvD Nr. 36/2023), zu.

. GemaB Art. 121 Abs.10 GvD Nr. 36/2023
kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Griinden als jene
geman Art. 121 Abs. 1, 2 und 6, fur die
erlittenen Schaden Schadenersatz, auf der
Grundlage von  Artikel 1382 des
Zivilgesetzbuchs und der in Anhang .14
aufgefihrten Kriterien quantifiziert.
beantragen, der gemaB Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung
der Kosten fur Lagerung und Verwahrung.

. AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten  Posten  sind  weitere
Schadensposten zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

10. GemaR Art. 121 Absatz 11 zweiter Satz

gelten far Liefer- und
Dienstleistungsvertrage mit einem Wert
von 1 Million Euro oder mehr auch die
Bestimmungen in den Absatzen 3, 6,
zweiter Satz und Abs. 8 vierter Satz
desselben Artikels 121.

ART. 12
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. Al di fuori

prevista per |'esecuzione del contratto, non
danno diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine I'esecutore
pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la Stazione Appaltante
si oppone spettano al fornitore
esclusivamente la rifusione degli oneri per
il deposito e la custodia delle forniture e gli
interessi legali di mora di cui all’art. 2,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per
il periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini (Art.
121 comma 5 del D.Igs. 36/2023)

. Ai sensi dell’art. 121 comma 10 del D.Igs.

36/2023, in caso di sospensione totale o
parziale delle prestazioni disposta per
cause diverse da quelle previste dai commi
1, 2 e 6, dello stesso art. 121, 'appaltatore
pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile
e secondo i criteri individuati nell’allegato
[l.14.oltre alla rifusione degli oneri per il
deposito e la custodia delle forniture.

delle voci elencate dal
precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla
sospensione delle prestazioni.

10. Ai sensi dellart. 121 comma 11 secondo

periodo, ai contratti di appalto di forniture e
servizi di importo pari o superiore a 1
milione di euro si applicano inoltre i commi
3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo
del medesimo art. 121.

ART. 12



VERZUGSSTRAFE WEGEN
VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER
LIEFERUNG

1. Die Verzugsstrafe fur die verspatete Fertig-
stellung  der  Lieferung  wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art.
126 Abs.1 GvD Nr. 36/2023 vorgesehen ist,
im folgenden Ausmal3 festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il. fUr jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fur die
verspatete Erflllung dirfen insgesamt nicht

héher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 126 Abs.1
GvD Nr. 36/2023); unbeschadet der
Mehrschadensersatz-forderungen.

2. Das  Uberschreiten der vertraglich
festgesetzten Fristen durch Verschulden
des Auftragsnehmer  berechtigt zur
Vertragsaufhebung und zur

Schadenersatzforderung.

3. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird
dem Lieferanten, unbeschadet der
Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufhebung, eine Frist flr die
Ubergabe der Lieferungen eingeraumt.
Dabei wird die entsprechende
Verzugsstrafe angewandt und der Lieferant
erhalt die notwendigen Anweisungen.

4. Unberihrt bleibt das Recht der
auftraggebenden Verwaltung auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen
Ausfihrung beim Vorliegen von
Umstédnden, die nach unanfechtbarem
Ermessen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfihrung die ordnungsgemaBe

und termingerechte  Ausflhrung der
Lieferung gefahrden kénnen.
5. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Beanstandungen mit und rdumt ihm
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4. Resta

5. Nei

PENALE PER RITARDO
NELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. La penale pecuniaria per il ritardo
nell’ultimazione della  fornitura in
conformita di quanto previsto dallart. 126
comma 1 del D.Lgs. 36/2023 & stabilita
nella misura di:
vedi capitolato speciale parte Il per ogni
giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento

del’lammontare netto contrattuale (art. 126
comma 1 del D.Lgs. 36/2023); ¢ fatta salva
la richiesta di risarcimento dei maggiori
danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per

fatto dell’appaltatore costituisce titolo per
la risoluzione del contratto e per la relativa
richiesta di risarcimento danni.

3. Nel caso di superamento del termine

contrattuale, salva comunque la facolta
del’lAmministrazione ~ committente  di
risolvere il contratto, al fornitore puo essere
assegnato un termine per la consegna
delle forniture, con applicazione della
conseguente  penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

altresi salvo il diritto
dellAmministrazione = committente  di
risolvere il contratto, in corso di esecuzione
dello stesso, in presenza di circostanze
che, a insindacabile giudizio del direttore
dell’esecuzione, possano compromettere
la regolare e puntuale esecuzione della
fornitura.

casi  precedenti il  direttore
dell’esecuzione formula le contestazioni
degli addebiti al fornitore, assegnandogli



eine Frist von mindestens 15 Tagen ein, um
dem EVV seine Gegendarstellungen
vorzulegen. Nach Einholung und negativer
Bewertung der Gegendarstellungen bzw.
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des
Lieferanten verflgt der Auftraggeber auf
Vorschlag des EVV die Vertragsaufhebung,
unbeschadet der Zahlung der Strafen (Art.
122 Abs.4 GvD Nr. 36/2023 und Art. 10 der
Anlage 11.14.)

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
Hoéhe der vertraglich vorgesehenen Strafen
im Falle verspateter Ausflihrung fest.

Der Abzug ist in der
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen.

Im Fall von Lieferungen mit mehreren
Ubergaben und Teilzahlung (siehe
besondere Vertragsbedingungen — Teil
1), wird der Betrag der Vertragsstrafen in
den entsprechenden
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der
Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 13

ZAHLUNGEN
. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,

gemaf den Fristen und Modalitaten, die im
Teil 1l der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Damit die Verwaltung die Zahlung/en
tatigen kann, muss der Auftragnehmer
rechtzeitig die elektronische Rechnung
samt allen Vorgabengemal den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit den
Vorschriften Uber die Ruckverfolgbarkeit
der Zahlungen ausstellen.
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un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che il fornitore abbia risposto,
’Amministrazione committente, su
proposta del RUP, dispone la risoluzione
del contratto, fermo restando il pagamento
delle penali (art. 122 comma 4 del D.Igs.
36/2023 e articolo 10 dell’allegato 11.14.)

. Il direttore dell’esecuzione determina nel

certificato di ultimazione 'ammontare delle
penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione. La detrazione viene
effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di fornitura a consegne ripartite e
con pagamento frazionato  (vedi
capitolato speciale parte Il), 'ammontare
delle penali verra determinato nei rispettivi
certificati di pagamento. La detrazione
viene effettuata sui singoli certificati di
pagamento

ART. 13
PAGAMENTI

. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le

eventuali penalita, sara effettuato secondo
le scadenze e le modalita stabilite nella
Parte Il del presente capitolato speciale.
vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire all'’Amministrazione il/i
pagamento/i, [l'appaltatore & tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa vigente e
in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti.



Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen  der  Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgeflhrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art.
11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden bei Lieferungen und
Dienstleistungen unter EU-Schwelle auf
den progressiven Nettobetrag keine
Garantiertickbehalte von 0,50 Prozent fir
die  Erfullung der Beitragspflichten
zugunsten der Flrsorge- und
Vorsorgeanstalten vorgenommen.

. Diese  Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder tiber die ordnungsgemanie
Ausfuhrung freigegeben, falls die FlUrsorge-

und Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der

ordnungsgemaBen Beitragslage (Art. 11
Abs.6 GvD Nr. 36/2023)

. Die  Zahlungsbescheinigungen werden
geman Artikel 125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von
hdchstens 7 Tagen ab positivem Ausgang
der Konformitatsprifung oder der Prifung
Uber die ordnungsgemaBe Ausflhrung
ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung fur
einzelne Posten werden die
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Ai sensi dellart. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in  relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle
Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto o in caso

di pagamento frazionato per singole
partite, sullimporto netto sara trattenuto lo
0,50 % a garanzia degli adempimenti
contributivi (art. 11 comma 6 del D.Igs.
36/2023)

Ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la
soglia UE non viene operata sull'importo
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per
cento prevista a garanzia dei versamenti
agli enti previdenziali e assicurativi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed

assicurativi  non abbiano comunicato
inadempienze, saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, dopo I'approvazione
del certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva
(art. 11 comma 6 del D.Igs. 36/2023)

. | certificati di pagamento sono emessi ai

sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs.
36/2023 contestualmente, ovvero entro un
termine non superiore a 7 giorni,
decorrente dall’esito positivo della verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in caso
di pagamento frazionato per singole



Zahlungsbescheinigungen (geman Artikel
125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023) gleichzeitig
oder innerhalb einer Frist von héchstens 7
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen ausgestellt.

GemafBR Artikel 125 Absatz 6 des GvD
36/2023 gelten fur Dienstleistungs- und
Liefervertrage mit periodischen oder
kontinuierlichen Merkmalen, die eine
Vorauszahlung der Vergltung vorsehen,
die Bestimmungen in den Absatzen 3, 4 und
5 desselben Artikels 125.

.Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung geman Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015 vorgesehen. sofern der
Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet.

. Bei Vorliegen eines genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen,
wenn die elektronische Rechnung des
Auftragnehmers und jene die auf den

Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher flr die
Vertragsausfihrung und der
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden; die Rechnungen der
Unterauftragnehmer muissen in  .xml-

Format und samt einer Erklarung des
Auftragnehmers, mttels PEC zu
Ubermitteln, welche die Nettobetrdge des
Unterauftragnehmers bestétigt, Ubermittelt
werden (der Auftragnehmer kann diese
Erklarung auch durch Unterschrift der vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung ausgefilliten und daflr
vorgesehenen Vorlage, welche diese
Informationen enthalt, ersetzen). Falls der
Auftragnehmer die Rechnungen der
Unterauftragnehmer nicht Gbermittelt, setzt
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partite, i certificati di pagamento sono
emessi (ai sensi dell’art. 125 comma 5 del
D.lgs. 36/2023) contestualmente ovvero
entro un termine non superiore a 7 giorni
decorrente dai termini indicati nel
capitolato speciale parte Il.

Ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D.Igs.
36/2023 nei contratti di servizi e forniture
con caratteristiche di periodicita o
continuita, che prevedono la
corresponsione di acconti sul corrispettivo,
si applicano le disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 del medesimo articolo 125.

.E previsto il pagamento diretto del

subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore
stesso.

. In presenza di un contratto di subappalto

autorizzato il pagamento degli acconti ed il
relativo pagamento diretto dei
subappaltatori €& condizionato alla
presentazione al direttore dell’esecuzione
ed al committente della fattura elettronica
(formato .xml)  dellappaltatore e delle
fatture elettroniche (formato .xml) dei
subappaltatori intestate all’appaltatore,
corredate dalla dichiarazione
dell’appaltatore di conferma degli importi
netti spettanti ai singoli subappaltatori (la
dichiarazione - da trasmettere via PEC al
committente - pud essere sostituita dalla
sottoscrizione dell’appaltatore
dell’apposito modello predisposto dal
direttore dell’esecuzione, che contiene tali
informazioni). Qualora l'appaltatore non
trasmetta le fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o in
parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero dell’anticipazione dell’articolo
13bis del presente capitolato



die Verwaltung die Zahlung zu Gunsten des
Auftragnehmers zur Ganze oder teilweise
aus. Aufrecht bleibt die Er-bringung der
Vorauszahlung des Artikels 13bis der
gegenstandlichen Vertragsbedingungen.

. FUr die Zahlung des Entgelts und auf jedem
Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird
die Verwaltung auch far den
Unterauftragnehmer die Bescheinigung
Uber die ordnungsgemale Beitragszahlung
(DURC) einholen, welche die
ordnungsgemafe Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und
Versicherungsbeitrage far Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten der Angestellten
bestatigt.

. Die Fristen fur die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der auftraggebenden
Verwaltung um Vorlage des dem
Dokument (ber die ordnungsgemaie
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats
(DURC) unterbrochen. Die
Unterbrechung darf nicht mehr als 30
Tage betragen.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

. Der Auftragswert fir Auftrdge von
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmafi und mit den Modalitaten geman
Art. 125 Abs. 1 GvD. 36/2023 und im MaR3

wie in den besonderen
Vergabebedingungen vorgesehen
herangezogen.

Die Preisvorauszahlung ist dem
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatsachlichen Ausfihrung
zu zahlen, im Falle der Dringlichkeit bei der
Ubergabe der Arbeiten oder dem Beginn
der Ausflihrung geman Artikel 17 Absatze
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7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e

comunque ove Vi siano fatture in
pagamento, I’Amministrazione procedera
ad acquisire, anche per il subappaltatore, il
documento unico di regolarita contributiva
(DURC), attestante la regolarita in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni  sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

. | termini per I'emissione del certificato di

pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione ~ committente  di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva (DURQC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non pud superare i 30
giorni.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

. Sul valore dei contratti di appalto di servizi

e forniture verra calcolato [I'importo
dellanticipazione del prezzo con le
modalita previste dall’art. 125 comma 1 del
D.Lgs. 36/2023 e nella misura prevista nel
capitolato speciale parte Il

L’importo a titolo di anticipazione sara
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, anche
nel caso di consegna dei lavori o di avvio
dell’esecuzione in via d’'urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs.
36/2023. Tali disposizioni non si applicano
ai contratti di forniture e servizi indicati
nell’allegato 1l.14. Per i contratti pluriennali



8 und 9 des GvD 36/2023. Diese
Bestimmungen gelten nicht fur Liefer- und
Dienstleistungsvertrage gemal Anhang
[1.14. Bei mehrjahrigen Vertragen wird der
Vorschussbetrag auf der Grundlage des
Werts der Leistungen fir jedes
Geschaftsjahr berechnet, wie im
Zahlungszeitplan festgelegt, und wird
innerhalb  von fanfzehn Tagen nach
tatsachlichem Beginn der ersten relevanten
Leistung fir jedes Geschaftsjahr geman
dem Leistungszeitplan gezahlt.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung geman dem
Terminplan flr die Leistungserbringung
oder gemaB den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil I, Art. 13
vorgesehenen Zahlungsfristen eingezogen.
Siehe Besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus,
dass eine Bank- oder
Versicherungsgarantie in  H6he des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz fir den Zeitraum, der
fur die Ruckforderung des Vorschusses
geman dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser
Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemal dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausfihrungsanteil ausgezahlt, auBBer bei
anderslautender Festlegung im
Grundungsakt der Bietergemeinschaft.

Im Falle einer Bietergemeinschaft muss bei
der Anforderung des Vorschusses eine
einzige Birgschaft, Bank- oder
Versicherungsgarantie, die von dem
Bevollmachtigten im Namen und im Auftrag
aller Teilnehmer ausgestellt wird, flr den
gesamten Betrag des zu gewéahrenden
Vorschusses vorgelegt werden
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limporto dell’anticipazione deve essere
calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed ¢
corrisposto entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prima prestazione
utile relativa a ciascuna annualita,
secondo il cronoprogramma  delle
prestazioni. Tale importo sara recuperato
progressivamente  dal’Amministrazione
committente secondo il cronoprogramma
della prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra
operatori economici, tale importo sara
corrisposto a ciascun componente del
raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta
nell’atto costitutivo del raggruppamento
stesso.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra operatori economici RTI, in occasione
della richiesta dell’anticipazione, deve
essere emessa una unica garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa
presentata dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti e per I'importo
complessivo dell’anticipazione da erogare.



Mit Bezug auf die Versicherungsbirgschaft
geman Art. 125 Absatz 1 des GvD 36/2023
muss diese in Ubereinstimmung mit der
Standardvorlage bereitgestellt werden,
geman Art. 117 Absatz 12 GvD 36/2023,
genehmigt durch das Dekret des Ministers
fir Unternehmen und Made in ltaly, in
Absprache mit dem  Minister  fir
Infrastruktur und Verkehr und dem Minister
fir Wirtschaft und Finanzen, heute das MD
vom 16. September 2022 Nr. 193, und ist
wirksam, auch im Falle einer unterlassenen
oder verspateten Zahlung der félligen
Pramienbetrage durch den Auftragnehmer.

GemalR Art. 125 Absatz 1, dritter Satz,
und Artikel 33 Anhang 1l.14 des Kodex
sind Liefer- und Dienstleistungsvertrage,
die sofort ausgefihrt werden oder deren
Ausfihrung aufgrund ihrer Natur nicht
durch einen spezifischen Zeitplan geregelt
werden kann, von den Bestimmungen des
Artikel 125 Absatz 1 des Kodex
ausgeschlossen. Dies gilt auch far
Vertrage, bei denen der Preis auf der
Grundlage des tatsadchlichen Verbrauchs
berechnet wird, sowie fur Dienstleistungen,
die auf intellektuellen Leistungen beruhen
oder bei denen keine Ausristung oder
Materialien erforderlich sind.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

.Um die genaue Einhaltung der
Vertragsklauseln zu gewahrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Lieferanten, dem
Nichterfillungen angelastet worden sind,
bis zur ordnungsgemaBen Erfillung der
Vertragspflichten verfligen.

. Bei Nichterflllung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfillung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der Inhaber
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.In caso di

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui all’art. 125 comma 1 del
d.lgs. 36/2023 essa deve essere prestata
in conformita allo schema-tipo di cui
allarticolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023
approvato con decreto del Ministro delle
imprese e del made in ltaly di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro delleconomia e delle
finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022
n. 193 ed ¢é efficace anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

Ai sensi dellart. 125 comma 1 terzo
periodo e dell’articolo 33 Allegato 1.14
del Codice sono esclusi dall’applicazione
delle disposizioni di cui allarticolo 125,
comma 1, del codice i contratti per
prestazioni di forniture e di servizi a
esecuzione immediata o la cui esecuzione
non possa essere, per loro natura, regolata
da apposito cronoprogramma o il cui
prezzo e calcolato sulla base del reale
consumo, nonché i servizi che, per la loro
natura, prevedono prestazioni intellettuali
0 che non necessitano della
predisposizione di attrezzature o di
materiali.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

. L'Amministrazione committente, al fine di

garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti al fornitore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non si
sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.

inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita
contributiva (DURC) relativo al personale
dipendente dell’affidatario o] del
subappaltatore o dei soggetti titolari di



von Unter- oder Akkordauftragen gemaf
Art. 119 GvD 36/2023 hervorgeht, nimmt
die Vergabestellte auf die
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im
Ausmaf der festgestellten Nichterfillung
vor. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zustandigen
Flarsorge- und Versicherungsanstalten
Uberwiesen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr.
36/2023).

. Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen  fir das bei der
Vertragserflllung eingesetzte Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers
oder der |Inhaber von Unter- oder
Akkordauftragen geman Art. 119 GvD Nr.
36/2023, fordert der EVV  den
Auftragnehmer schriftlich  zur Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf (Art.
11, Abs. 6 GvD Nr. 36/2023)

. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingeraumten Frist nicht
formell und begriindet beanstandet, zahlt
der Auftraggeber auch wahrend der
Ausfihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Léhne. Die entsprechenden
Betrage @ werden  von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betragen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen
abgezogen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr.
36/2023).

. Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten
Bezahlung des Subunternehmers seitens
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3
des L.G. Nr. 16/2015 von der solidarischen
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen
zur Entlohnung und zur Zahlung der
Sozialbeitrage befreit.

. Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Gber die betreffenden bendtigten
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. Qualora

subappalti e cottimi di cui allart. 119 del
D.lgs. 36/2023 impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento
'importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e (art. 11 comma 6 del
D.Igs. 36/2023)

. In caso di ritardo accertato nel pagamento

delle retribuzioni del personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il
pagamento entro 15 (quindici) giorni
all’appaltatore (art. 11 comma 6 del D.Igs.
36/2023)

. Ove non sia stata contestata formalmente

e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato
'amministrazione committente paga-anche
in corso d’'opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto {art. 11 comma 6 del D.Igs. 36/2023)

. L’appaltatore & liberato da responsabilita

solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi in caso di pagamento diretto
del subappaltatore da parte
del’lAmministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015.

'amministrazione committente
non dovesse conoscere I'importo esatto ed
i relativi dati necessari degli eventuali debiti
rispettivamente dell'appaltatore o del



10.

. Far

Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%
vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdrde mitteilt, dass der
Beitragspflicht nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung
kénnen der Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.

jede  Zahlung Uber 5.000,00.-
(fnftausend/00) Euro  Uberprift die
Verwaltung geman Art. 48bis DPR vom 29.
September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitaiten gemal M.D. vom 18. Janner

2008, Nr. 40, des Ministeriums fir
Wirtschaft und Finanzen, ob der
Begunstigte der Zahlungspflicht

nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden Uber mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

. Falls eine Nichterfiillung des Beglinstigten

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Beglnstigten geschuldeten
Betrage bis zur Hbhe der angegebenen
Schuld fir sechzig Tage ab Mitteilung aus

und teilt dem Ortlich  zustdndigen
Erhebungsbeamten  diesen  Umstand
zwecks Einhebung der amtlich

eingetragenen Betrage mit.

. Nach Ablauf der sechzig Tage geman

vorhergehenden Absatz wird die
Verwaltung geman Art. 3 Abs. 5 und 6 des
0.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40
vorgehen.

Es fallen keine Zinsen fiir die nicht laut 10.

obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG
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subappaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al
20% degli stessi, fino a che I'‘Ente
interessato  non abbia comunicato la
regolarizzazione della posizione
contributiva.  Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore, e
rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.

. L’Amministrazione, in ottemperanza alle

disposizioni previste dall’art. 48bis del DPR
29 settembre 1973, n. 602, con le modalita
di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del
Ministero dell’economia e delle finanze, per
ogni pagamento di importo superiore a
5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procedera
a verificare se il beneficiario &
inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle
di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo.

. Nel caso in cui risulti un inadempimento a

carico del beneficiario, 'Amministrazione
sospende per sessanta giorni successivi a
quello della comunicazione il pagamento
delle somme dovute al beneficiario fino alla
concorrenza dellammontare del debito
comunicato e segnalera la circostanza
al’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attivita di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma

precedente '’Amministrazione procedera ai
sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M.
18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI



1. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab

positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder der Prifung der
ordnungsgemaBen Ausfihrung oder bei
Auftragen mit objektiven Besonderheiten
oder Merkmalen innerhalb von __ (max.
60) Tagen erfolgen, siehe besondere
Vertragsbedingungen Il (Art. 125, Abs. 7
GvD Nr. 36/2023).

. Die Vorauszahlung(en) oder die
Teilzahlung/en  bei  Lieferungen  mit
mehreren Ubergaben mussen innerhalb 30
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung ftr
die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrdge nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, geman Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich festgelegt und vom
Ministerium fir Wirtschaft und Finanzen
im GBL veréffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte geman GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen
bleiben zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt
der entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

. Esfallen keine Zinsen fur die gemaf Art. 13
und 14 verflgten Zahlungsaussetzungen
an.

. Es fallen auBerdem keine Zinsen an, falls
die Verspéatung dem Lieferanten
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund
von hindernden Umstanden Dritter oder
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird.
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1. Il pagamento va effettuato nel termine di

30 giorni decorrenti dall’esito positivo della
verifica di conformita o di regolare
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti
aventi oggettivamente particolare natura o
peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni __ (max 60) vedi capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 125
comma 7 del D.Lgs. 36/2023)

. ll/i pagamento/i in acconto o i pagamenti

frazionati in caso di fornitura per consegne
ripartite saranno effettuati nel termine di 30
giorni decorrenti dalle scadenze indicate
nel capitolato speciale parte II.

. L’emissione del mandato di pagamento

delle somme dovute all’appaltatore oltre i
termini  di cui sopra comporta la
corresponsione  degli interessi come
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene stabilito
in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e  pubblicato  con
comunicazione del Ministero
dellEconomia e delle Finanze sulla
G.U.R.l., maggiorato di 8 punti percentuali,
secondo quanto previsto dal d.Igs.
231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra restano
sospesi nel periodo intercorrente tra
I'emissione del certificato di pagamento e
la ricezione della relativa fattura da parte
dell'amministrazione.

. Gli interessi non sono dovuti per le

sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

. Gli interessi non sono altresi dovuti se il

ritardo dipende da fatti imputabili al
fornitore oppure il pagamento € sospeso
per fatti impeditivi posti in essere da terzi o
da altre Amministrazioni.



6.

10.
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Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes
vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet
sich der Auftragsausfiihrende, die von den

genannten Bestimmungen festgelegten
Verpflichtungen tber die
Rackverfolgbarkeit der Geldflisse

gewissenhaft einzuhalten.

Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Féllen der Vertragsaufhebung,
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13.
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende
Inanspruchnahme bei den
Finanztransaktionen von Bank- und
Postliberweisung oder anderen fir die
Rackverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August
2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfiihrende in  die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer
abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel einzufligen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur Rulckverfolgbarkeit
der Geldflisse gemaBR diesem Gesetz
Ubernimmt.

der
der

Falls der Auftragnehmer,
Unterauftragnehmer oder
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Rlckverfolgbarkeit der
Geldflisse nicht erflllt, sind sie verpflichtet
unverziglich die Verwaltung und das
Regierungskommissariat der  Provinz
Bozen dartiber zu informieren.

Die Verwaltung wird Uberprifen, ob in den
abgeschlossenen  Vertragen mit den
Unterauftragnehmern und

Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
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6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,

10.

della legge 13 agosto 2010, n. 136,
lesecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

. Ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione previste dal presente capitolato
speciale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto
2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella
transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni di pagamento, costituisce
causa di risoluzione del contratto.

. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3

dellal. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

. L'esecutore, il subappaltatore o |l
subcontraente che abbiano notizia
dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato
del Governo della Provincia di Bolzano.

L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed
i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi



11.

12.

Klausel eingefigt wurde, mit welcher ein
jeder die Verpflichtung zur
Rackverfolgbarkeit der Geldflisse geman
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich,
unverzlglich und auf jeden Fall spatestens
innerhalb  von 7 Tagen, jegliche
Abéanderung der Koordinaten des bzw. der
daflr eingerichteten Kontokorrente, sowie
der Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fir die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfillung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16

BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG

DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG DER

1.

LIEFERUNG

Der einzige Verfahrensverantwortliche pruft
gemeinsam mit dem Verantwortlichen flr
die Vertragsausfihrung die Ausfliihrung des
Vertrags.

. Die abschlieBende Konformitatsprifung

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich anderer
Fristen gemal Art.116 Absatz Absatz 8
GvD 36/2023 und Art. 36 Absatz 8 Anhang
[1.14 GvD 36/2023.

3. Geman Art. 116 Absatz 8 des GvD
346/2023 werden die technischen
Modalitaten und Zeitplane fir die
Konformitatsprifung durch die
Vergabestelle im Leistungsverzeichnis
festgelegt.
siehe besondere Vertragsbedingungen Il
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11.

12.

assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata legge
(art. 3 co. 9 L. 136/2010).

L’esecutore € tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e non
oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione
intervenuta in ordine ai dati relativi agli
estremi identificativi di uno o piu conti
correnti dedicati nonché le generalita
(nome, cognome, codice fiscale, ecc.)
delle persone delegate ad operare su detti
conti.

L’'inadempimento degli obblighi descritti
nel presente articolo non consentira
allAmministrazione  di  effettuare i
pagamenti. Nessun interesse sara dovuto
per le somme che non verranno
corrisposte a causa del mancato
adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

. Il responsabile unico del procedimento

del
al

contratto
direttore

controlla I'esecuzione
congiuntamente
dell’esecuzione.

. La verifica di conformita finale deve aver

luogo entro 30 giorni dall’ultimazione della
prestazione, salvo diverso termine previsto
ai sensi dell’art. 116 comma 8 del D.Lgs.
36/2023 e dellart. 36 comma 8
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

. Ai sensi dell’art. 116 comma 8 del D.Igs.

346/2023 le modalita tecniche e i tempi
della verifica di conformita sono stabiliti
dalla stazione appaltante nel capitolato
vedi capitolato speciale di appalto parte
/]



4. Die Bescheinigung Uber die Prlfung der

Konformitat ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgdltig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Prifung stillschweigend als
genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. 116, Abs. 2 GvD 36/2023).

. Geman Artikel 125 Absatz 7 erster Satz und
Art. 27 Anhang 1.14 GvD 36/2023, bei
positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen stellt der EPV
die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden Rechnung
seitens des Auftragnehmers aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2
ZGB vermuten.

. Die Bescheinigung Uber die Prufung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem
vorab Uberprtft wurde, dass die gemaf den
Vertragsbestimmungen gelieferten bzw. die
fachgerecht verlegten Gulter die von den
vertraglichen Unterlagen vorgeschriebenen
Voraussetzungen oder die
Voraussetzungen der vorgelegten und vom
Auftraggeber akzeptierten Muster erflllen,
sowie erst nachdem vorab Uberprift wurde,
dass samtliche Bescheinigungen betreffend
die Materialien und die
Konformitatserklarungen der
durchgefihrten Lieferung vorliegen.

. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann
der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung die fir notwendig
erachtete Anzahl von Produkten einer
Uberprifung unterziehen, ohne dass der

Lieferant  Einwdnde  erheben  oder
Anspriche stellen kann. Bei der
Uberprifung kann der Lieferant von

eigenen Beauftragten vertreten werden.
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4. Il certificato di verifica di conformita ha
carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, la verifica
si intende tacitamente approvata ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine art. 116 comma 2 del
D.Lgs. 36/2023

5. Ai sensi dell’art. art. 125 comma 7 primo
periodo e dell’art. 27 dell’allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della
verifica di conformita, e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni, il
RUP rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, c.c.

6. Il certificato di verifica di conformita &
rilasciato previo accertamento che i beni,
forniti rispettivamente messi in opera in
conformita alle pattuizioni contrattuali e a
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti
dalla documentazione contrattuale, ovvero
i requisiti di eventuali campioni esibiti ed
accettati dall Amministrazione
committente e previo accertamento della
sussistenza di tutte le certificazioni relative
ai materiali e le dichiarazioni di conformita
relative alla fornitura effettuata.

7. Prima dell’emissione del certificato, il
direttore dell’esecuzione pud sottoporre ad
esame, a sua scelta, le quantita di prodotti
che ritiene necessarie, senza che |l
fornitore possa elevare contestazioni o
pretese. Alle operazioni il fornitore puo
farsi rappresentare da propri incaricati.
Qualora siano accertati dei vizi, le spese
delle verifiche sono a carico del fornitore,
in caso contrario il fornitore ha diritto al



10.

11
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Werden Mangel festgestellt, sind die
Uberprifungskosten zu  Lasten des
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant
Anspruch auf Riickerstattung dieser Kosten
und jener fir die Wiederinstandsetzung
oder flr den Austausch der eventuell
beschadigten  Lieferungen zu  den
Vertragspreisen. Keine andere
Entschadigung oder Entgelt ist geschuldet.

. Die Bescheinigung muss die Angabe und

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verhangenden
qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.

siehe besondere Vertragsbedingungen Il
sub Art. 31

. Uber die Priifung der Konformitat wird eine

von allen Beteiligten unterzeichnete

Niederschrift verfasst.

Die Bescheinigung Uber die
Konformitéatsprifung wird dem
Auftragsausfiihrenden fir die Annahme
Ubermittelt und von diesem innerhalb von

15 (funfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die fir

angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprifung hinzufigen (Art.
37, Abs. 4 der Anlage 11.14 GvD 36/2023).

. Im Falle von Dienstleistungen, die unterhalb

des Schwellenwertes geman und Artikel 14
GvD 36/2023 liegen und sofern dies explizit
in Teil | der besonderen
Vertragsbedingungen angegeben ist, dass
die Verwaltung von der M0oglichkeit zur
Ubertragung der  Konformitatsprifung
absehen méchte, wird die Bescheinigung
Uber die Prifung der Konformitat von der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemafie
Ausfihrung, die vom Ausflhrungsleiter
ausgestellt und vom EPV bestatigt, ersetzt
(Art. 116 Absétze 7 und 8 des GvD 36/2023
und Artikel 38 des Anhangs 11.14 des D.Igs.
36/2023).
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10.

11.

. Della verifica di

rimborso di tali spese e di quelle per il
ripristino o sostituzione delle forniture
eventualmente danneggiate ai prezzi
contrattuali, escluso qualsiasi altro
indennizzo o compenso.

. Il certificato dovra contenere I'indicazione

e l'eventuale importo totale delle penali
qualitative e/o da ritardo applicate o da
applicarsi.

vedi capitolato speciale di appalto parte
Il sub art. 31

conformita €& redatto
processo verbale che sara sottoscritto da
tutte le parti intervenute.

I certificato di verifica di conformita viene
trasmesso per la sua accettazione
all’esecutore che deve firmarlo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dello
stesso. Allatto della firma egli pud
aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita. (art. 37 comma 4
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023)

Nel caso di servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all’art. 14 del D.Igs. 36/2023 e
di espressa previsione contenuta nella
parte Il del presente capitolato speciale in
cui ’Amministrazione dichiari di non
avvalersi della facolta di conferire l'incarico
di verifica di conformita, il certificato di
verifica di conformita & sostituito dal
certificato di regolare esecuzione emesso
dal direttore dell’esecuzione e confermato
dal RUP (art. 116 comma 7 ed 8 del D.Lgs.
36/2023 ed art. 38 dell’Allegato 11.14 del
D.Igs. 36/2023).



ART. 17
ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

1. Es werden die Lieferungen, welche Mangel

aufweisen oder in irgendeiner Weise nicht
den Vertragsvorgaben entsprechen,
abgelehnt.

. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-
ten Giter selbst und auf eigene Kosten
zurlickzunehmen. Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen  vorgesehen ist,
mussen die Ricknahme und der Austausch
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der

Mitteilung Uber die Ablehnung des
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung erfolgen.

Ausnahmsweise kdnnen gelieferte Giiter,
welche geringfligige Mangel aufweisen
oder nicht vollstdndig den vertraglichen
Vorgaben entsprechen, angenommen
werden, mit angemessener Reduzierung
des Preises.

Nach Ablauf der Frist fir die Ricknahme
oder den Austausch, kann der
Auftraggeber dem Lieferanten die
abgelehnten Guter zurlickschicken oder
dieselben in den eigenen Lager- oder
Ubergaberdumen auf Kosten des
Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Giiter nicht innerhalb von 10
Tagen zurickgenommen werden, wird
eine Vertragsstrafe in Hohe von 2% des
Betrages der zuriickzunehmenden Guter
angewandt, sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist. Die
Vertragsstrafe wird auf den
Zahlungsbetrag, welcher dem Lieferanten
geschuldet ist, oder auf die Kaution
einbehalten.
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ART. 17
FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano
difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di contratto.

2. Il fornitore ha I'obbligo di ritirare e di

sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati. ~ Salva  diversa  previsione
contenuta nel capitolato tecnico o nella
parte Il del presente capitolato speciale, il
ritiro o la sostituzione devono avvenire
entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da parte del
direttore  dell’esecuzione. In via di
eccezione, le forniture di beni che
presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di
contratto, possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o

la sostituzione, ’Amministrazione
committente ha facolta di spedire al
fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli
nei magazzini o nei locali di consegna, a
spese dello stesso. Qualora i prodotti
rifiutati non siano ritirati entro il termine di
10 giorni & applicata una penalita pari al
2% dell'importo dei prodotti da ritirare,
salva diversa previsione contenuta nel
capitolato tecnico o nella parte Il del
presente capitolato speciale. La penalita &
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti
dovuti al fornitore o sulla cauzione.



4. Wahrend des obengenannten Zeitraumes

haftet der Auftraggeber nicht fir die
Verminderungen, Diebstahle oder
Beschadigungen der abgelehnten
Lieferungen.

. Die vom Artikel 12 dieser besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehenen
Vertragsstrafen bleiben aufrecht.

ART. 18
HAFTUNG DES LIEFERANTEN

. Die Ausstellung der Bescheinigung tber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemafBe Ausfihrung befreit den
Lieferanten nicht von der Haftung fir
etwaige Mangel im Sinne des Art. 1490
ZGB die nicht bei Ausstellung der
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch
seine  Vertreter, einem  eventuellen
Kontrollbesuch beizuwohnen, da er dafir
uneingeschrankt haftet.

. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien,
kann der Lieferant sich nicht auf die
Annahme von vorherigen Partien derselben
Lieferung berufen.

. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endguiltigkeit der Bescheinigung Gber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemaBe Ausflhrung, angezeigt
wurden (Art. 116 Abs.3 GvD 36/2023).

ART. 19
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4. L’Amministrazione

committente  non
risponde di cali, furti e danneggiamenti
durante la permanenza di cui sopra delle
forniture rifiutate.

. In ogni caso e fatta salva I'applicazione

delle penalita previste allart. 12 del
presente capitolato speciale.

ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

. Con I'emissione del certificato di verifica di

conformita delle forniture o di regolare
esecuzione, il fornitore non & esonerato
dalla responsabilita ai sensi dell'art. c.c.
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni,
che non siano emersi al momento
dell’emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore &
invitato dal’Amministrazione committente
ad assistere in proprio o per mezzo di suoi
rappresentanti, ad eventuali visite
d’accertamento, dovendo rispondere, per
essi, ad ogni effetto.

. Il fornitore non puo6 invocare l'accettazione

di partite della stessa fornitura avvenuta in
precedenti prove, come argomento a suo
favore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c.,

I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi  della  prestazione, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato
di conformita o di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo (art. 116
comma 3 del D.Lgs. 36/2023)

ART. 19



'KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN

1. Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor,

jederzeit Funktionstests und
Qualitatsfeststellungen der verwendeten
Materialien vorzunehmen, den

Produktionsverlauf der Guter im Hinblick
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu
prafen und bei der Produktionsstatte des
Lieferanten Kontrollen und Uberprifungen
durchzufihren um festzustellen, ob die

Herstellungsprozesse der
vertragsgegenstandlichen  Guter  unter
Einhaltung des technischen
Leistungsverzeichnisses und der

technischen Vorschriften erfolgen.

. Die Beauftragten der Uberpriifungen und
Kontrollen  verfassen Niederschriften,
welche die festgestellten Mangel und
Nichterflllungen hervorheben, sowie die
Vorschlage und die  Anweisungen
enthalten, welche flr die weiteren Eingriffe
des Auftraggebers erforderlich scheinen.

. Die Uberpriifungen und Kontrollen werden
in Anwesenheit der Beauftragten des
Lieferanten und des Verantwortlichen fir
die  Vertragsausfihrung  durchgefihrt.
Dieselben kdnnen aufgefordert werden, die
Kontrollniederschriften gegenzuzeichnen.

.In den von den obigen Absatzen
vorgesehenen Féllen, hat der Lieferant
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder

Entschadigung, noch kann er eine
Verlangerung des Ubergabetermins
beantragen.

ART. 20

VERWAHRUNG DER LIEFERUNGEN

. Die - Verwahrungspflicht flr die gelieferten
Guter wird der auftraggebenden Verwaltung
gleichzeitig mit der Ausstellung der
Bescheinigung Uber die Prifung der
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CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI
ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione committente si riserva
la facolta di far eseguire, in qualsiasi
momento prove di funzionamento e di
accertamento della qualita dei materiali
impiegati, di esaminare I'andamento della
produzione dei bene in relazione ai tempi
previsti per la consegna e di eseguire
controlli e verifiche presso gli stabilimenti
del fornitore, al fine di accertare che le
lavorazioni relative alle produzioni dei beni
oggetto del contratto avvengano nel
rispetto dei capitolati tecnici e delle
prescrizioni tecniche.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni

redigono verbali con cui sono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e
inadempienze rilevati, nonché le proposte
e le indicazioni che ritengono necessarie
per gli ulteriori interventi
dell’Amministrazione committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate

alla presenza d’incaricati del fornitore e del
direttore dell’esecuzione, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di
verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il

fornitore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per
chiedere una proroga del termine di conse-
gna.

ART. 20
CUSTODIA DELLE FORNITURE

1. L’'obbligo di custodia dei beni forniti &

trasferito allAmministrazione committente
contestualmente al rilascio del certificato di



Konformitat oder Uber die ordnungsgemaie
Ausfihrung der Lieferung Ubertragen.

ART. 21
AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN SEITENS DES
LIEFERANTEN

. Der Lieferant, der die Lieferung nicht
personlich ausfihrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
Uber die technischen und moralischen
Anforderungen verflgt und ihn bei der
Ausflhrung der Lieferung vertritt, mitteilen.

. Der Lieferant haftet fur die Tatigkeit seines
Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte
Grinde vor, hat der Auftraggeber das
Recht, nach vorheriger begrindeter
Mitteilung an den Lieferanten, den
sofortigen Ersatz des Vertreters des
Lieferanten zu fordern, ohne dass dem
Lieferanten  oder  seinem  Vertreter
irgendeine Entschadigung zusteht.

. Der Lieferant muss darauf achten, dass bei
der Ausfuhrung der Lieferung eine fiir den
Ausfiahrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem
technischen Personal anwesend ist.

. Der Lieferant muss Disziplin und gute
Ordnung am Ausflhrungsort des Vertrages
gewahrleisten.

ART. 22
ABLAUF DER LIEFERUNGEN

. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten,
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist
eingehalten wird, ohne dass dabei die
bestmoégliche Ausflhrung der Lieferungen
beeintrachtigt wird.
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A fornitore

verifica di conformita della fornitura o di
regolare esecuzione.

ART. 21
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA
PARTE DEL FORNITORE

. Il fornitore che non esegue personalmente

la fornitura deve comunicare
all’Amministrazione committente il
nominativo della persona, fornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, che lo

rappresenta nellesecuzione della
fornitura.
| fornitore rimane responsabile

dell’operato del suo rappresentante.

. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi

'Amministrazione committente previa
motivata comunicazione al fornitore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentante, senza che per cio
spetti alcun’indennita al fornitore o al suo
rappresentante.

dovra provvedere
allesecuzione della  fornitura  con
personale tecnico idoneo, numericamente
adeguato alle necessita di luogo di
esecuzione del contratto.

. Il fornitore & tenuto a garantire la disciplina

ed il buon ordine di luogo di esecuzione del
contratto.

ART. 22
ANDAMENTO DELLE FORNITURE

. Il fornitore ha il dovere di eseguire le

forniture con ritmi tali da rispettare |l
termine contrattuale d’ultimazione senza
compromettere la loro ottimale
esecuzione.



2. Die  Modalitaten und die Fristen der
Ubergabe muissen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung vereinbart werden.

3. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausfihrung einer
bestimmten Lieferung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verfligen, dass der
Ablauf der Ausfiihrung von besonderen
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche
in Bezug auf die fachgerechte Ausfihrung
der Lieferung, auf die Ubergabe der von der
Vergabe ausgeschlossenen Lieferungen
und auf die Instandhaltungserfordernisse
als die vorteilhafteste erscheint, ohne dass
der Lieferant sich weigern oder zusétzliche
Entgelte fordern kann.

ART. 23
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN

1. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-

fihrung der Lieferungen die notwendigen
Vorkehrungen und VorsichtsmaBnahmen
zu treffen, um das Leben und die
Unversehrtheit der Arbeiter, der flr die
Lieferung zustéandigen Personen und Dritter
zu gewdabhrleisten und um Schaden jeglicher
Art an offentlichen und privaten Gitern zu
vermeiden.
Die Haftung bei Unféllen oder Schaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem fir
die Leitung und Uberwachung der Lieferung
zustandigen Personal.

2. Der Lieferant tGbernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche
sich infolge geistiger Eigentumsrechte
Dritter auf die Lieferung ergeben.

3. Der Lieferant hat fir seine Angestellten alle
von den geltenden Gesetzen und
Verordnungen im Bereich Arbeit und
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten
zu erfillen und  dbernimmt  alle
entsprechenden Obliegenheiten.
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2. Le modalita e le tempistiche di consegna

devono comunque essere concordate con
il direttore dell’esecuzione.

. L’Amministrazione committente si riserva

in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata fornitura
entro un congruo termine perentorio e di
disporre l'ordine di esecuzione di forniture
particolari nel modo che riterra piu
conveniente, in relazione alla buona
esecuzione della fornitura, alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che il
fornitore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 23
OBBLIGHI DEL FORNITORE

. Sara obbligo del fornitore di adottare

nell’esecuzione delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone
addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad
evitare danni di qualunque natura a beni
pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore
nonché sul personale addetto alla
direzione e sorveglianza della fornitura.

.1l fornitore inoltre assume  ogni

responsabilita ed onere derivanti da diritti
di proprieta intellettuale da parte di terzi in
ordine alle forniture.

. Il fornitore € sottoposto a tutti gli obblighi,

verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e
d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.



4. Bei der Ausflihrung der Vergabe, garantiert

der Zuschlagsempfanger die Einhaltung der
geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche
von den europdischen und nationalen
Vorschriften, von den Kollektivvertragen
oder von den internationalen
Bestimmungen laut Anhang X des Kodex
vorgesehen sind (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr.
36/2023).

. FOr das Personal, welches bei der Lieferung
die Gegenstand der Vergabe ist, eingesetzt
wird, gilt der gesamtstaatliche und értliche
fir den Bereich und flir das Gebiet, in
welchen die Arbeitsleistung erbracht wird,
geltende Kollektivvertrag, der von den auf
nationaler Ebene reprasentativsten
Verbanden abgeschlossen wurde und jene
deren  Anwendungsbereich in  enger
Verbindung mit der Tatigkeit die
Gegenstand der Vergabe ist, steht (Art. 11
Abs. 1 GvD Nr. 36/2023).

. Der Auftragnehmer verpflichtet  sich
Uberdies, auch bei Kindigung oder
Falligkeit der gesamtstaatlichen und

territorialen Kollektivvertrage laut Abs. 5 far
die gesamte Dauer des Auftrags zumindest
die  wirtschaftliche und normative
Behandlung zu garantieren, die bereits

aufgrund  derselben  Kollektivvertrage
besteht.
. Falls  wéahrend  der Phase  der

Vertragsausfihrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den eingetretenen
Vertragsbedingungen rechtzeitig
anzupassen.

ART. 21 BIS
RESERVIERTE VERGABEN
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4. Nell’esecuzione dell’appalto
laggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del
Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs.
36/2023).

5. Al personale impiegato nelle forniture
oggetto di appalto € applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato
dalle associazioni piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso
con lattivita oggetto dell’appalto (art. 11
comma 1 del D.Igs. 36/2023).

6. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire,
anche in caso di disdetta o scadenza dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, per tutta la durata
dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in
base ai medesimi contratti collettivi.

7. Qualora, durante la fase di esecuzione del
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, I'appaltatore si obbliga ad
adeguare tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti all'interno del cantiere
alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 21 BIS
APPALTI RISERVATI



Geman Art. 1 Abs. 2 und 3 der Anlage 11.3 GvD
Nr. 36/2023Art. 47 Absatz 3 und 3-bis des
Gesetzes Nr. 108/2021, ist der Auftragnehmer,
welcher nicht den im Art. 46 Absatz 1 des GvD
Nr. 198/2006, abgeandert durch Art. 3 Absatz
1 des Gesetzes Nr. 162/2021, genannten
Auftragnehmern (mit Gber 50 Mitarbeitern)
entspricht, und gleich oder mehr als 15
Mitarbeiter — beschaftigt, verpflichtet, der
auftraggebenden Verwaltung innerhalb von 6
(sechs) Monaten ab des Vertragsabschlusses
einen Bericht zum Geschlechterverhéltnis der
mannlichen und weiblichen Beschéftigten in
den einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen,
der Ausbildung, der beruflichen Beférderung,

der Berufsebene, dem Wechsel der
Laufbahngruppe oder der Qualifikation,
sonstiger Mobilitatsphanomene, der

Lohnausgleichskasse, den Entlassungen, der
Frihpensionierungen und der
Pensionierungen und des tatsachlichen
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung geman
Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie
einen Bericht Uber die Erfallung der in diesem
Gesetz genannten  Verpflichtungen  und
etwaige Sanktionen und MaBnahmen, die in
den drei Jahren vor Ablauf der Frist fir die
Einreichung der Angebote gegen ihn verhangt
wurden, zu Ubergeben.

Der Versto3 gegen die Verpflichtung nach Art.
1 Abs. 2 der Anlage 11.3 des GvD Nr. 36/2023
fihrt auch dazu, dass geman Art. 1 Abs. 6 der
Anlage ....cit..., der Wirtschaftsteilnehmer,
allein oder in Form einer Bietergemeinschaft,
flr einen Zeitraum von 12 Monaten an weiteren
Vergabeverfahren fur éffentliche Investitionen,
nicht teilnehmen kann

GemafB Art. 47 Absatz 4 Art. 1 Abs. 4 des
letzten Absatzes der Anlage 1.3 des GvD Nr.
36/2023 hat der Auftragnehmer die Pflicht,
einen Anteil von mindestens 30% der zur
Ausfiuhrung des  Vertrages oder zur
Durchfiihrung von Tatigkeiten in
Zusammenhang mit dem Vertrag notwendigen
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Ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’Allegato
11.3 del D.Lgs. 36/2023, I'appaltatore, diverso
da quelli indicati all’art. 46, comma 1 D.Igs.
198/2006, cosi come modificato dall'art. 3,
comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre
50 dipendenti), che occupa un numero pari o
superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi
dalla stipula del contratto, € tenuto a
consegnare all’Amministrazione committente
una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita’, dell’intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta e la certificazione
di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, oltre
che una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a
proprio carico nel triennio antecedente la data
di scadenza di presentazione delle offerte.

La violazione dell’obbligo di cui all’art. 1
comma 2 dell’Allegato 1.3 del D.Lgs. 36/2023,
determina, altresi, ai sensi del medesimo art.
1 comma 6 dell’All. cit, I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma
singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad
ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo cpv
dell’Allegato 11.3 del D.Lgs 36/2023
'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una
quota pari almeno al 30 per cento delle
assunzioni necessarie per I'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali, all’occupazione
giovanile e femminile.



Anstellungen der Beschaftigung von Frauen
und Jugendlichen vorzubehalten.

Bei Nichteinhaltung der in Art. 1 Abséatze 2, 3
und 4 der Anlage 1.3 des GvD Nr.
36/2023Artikel 47, Absatze 3, 3-bis und 4
genannten Verpflichtungen verhangt die
auftraggebende Verwaltung eine Sanktion in
Hohe wie in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il angegeben von
%o (Promille des Nettovertragsbetrages).

ART. 24
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

1. Der Lieferant verpflichtet sich fur die Dauer
von 24 Monaten ab dem Datum der
Ausstellung der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemane Ausflhrung zur Garantie,

Instandhaltung und  Betreuung  der
gelieferten Guter.
2. Wahrend dieses Zeitraumes ist der

Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene
Kosten, alle aufgetretenen Mangel der
gelieferten Guter zu beheben, welche auf
Herstellungsfehler oder auf Mangel der
verwendeten Materialien zurtickzuflhren
sind. Der Betreuungsdienst ist ganzlich
kostenlos und steht bei Bedarf auch
wahrend der Feiertage zur Verflgung.

3. Die garantierte Eingriffszeit ist die folgende:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen
fir die Beseitigung der Méangel, laufend
ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit welchem die
festgestellten Mangel mitgeteilt werden
und welches die Aufforderung enthalt,
dieselben zu beheben;
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In caso di inadempimento degli obblighi di cui
allart. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato 11.3 del
D.Lgs. 36/2023, ’Amministrazione
committente applica la penale nella misura
indicata nel Capitolato speciale parte Il.

ART. 24
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

1. Il fornitore s’impegna alla garanzia, manu-
tenzione ed assistenza dei beni forniti per
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio
del certificato di verifica di conformita della
fornitura o di regolare esecuzione.

2. Il fornitore pertanto e obbligato ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo nei beni
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o
da difetti dei materiali impiegati. Il servizio
d'assistenza €& garantito completamente
gratuito e in caso di necessita & prestato
anche durante i giorni festivi.

3.1 tempo dintervento garantito e il
seguente: vedi capitolato speciale parte
/]

- massimo n. vedi capitolato speciale
parte Il ore per le prime misure atte ad
eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente con
cui si comunicano i difetti riscontrati e si
rivolge invito ad eliminarli;



- maximal 15 Tage ab Erhalt des
vorgenannten Schreibens des
Auftraggebers  fir die  endgiltige
Behebung der Méangel.

4. Falls der Lieferant innerhalb der genannten

Fristen seinen Pflichten nicht nachkommt,
behalt sich der Auftraggeber das Recht vor,
andere Unternehmen fir die erforderlichen
Arbeiten zur Behebung der Mangel zu
beauftragen. Die entsprechenden Kosten
zuziglich des  Mehrschadensersatzes
werden dem Lieferanten angelastet.

. Wahrend der Laufzeit der Garantie missen
jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen durchgeflihrt
werden.

. Als Garantie fur die tatsachliche Erflllung
der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
der Lieferant, auf ausdriickliche Anfrage
des Auftraggebers und vor Freistellung der
endgultigen Kaution, eine eigens dafir
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmal von 4 % der aus
der Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder tiber die ordnungsgemanie
Ausfihrung hervorgehenden Betrdge zu
leisten, welche nach Ablauf der Garantie
freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endgultige Kaution
nicht freigestellt werden.

_ ART.25 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fir Verluste, Ausfalle oder Schaden
gewahrt, die im Laufe der Ausflhrung der
Lieferung eintreten. Bei Schaden, Verlusten
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- massimo 15 giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della lettera
del’Amministrazione committente di cui
sopra per la definitiva eliminazione dei
difetti.

4. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini

non abbia adempiuto ai suoi obblighi,
I’Amministrazione committente ha facolta
di far eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed
imperfezioni addebitandone ['importo al
fornitore, oltre al risarcimento dell’ulteriore
danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere esequiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno:

. A garanzia dell’effettivo adempimento

degli impegni presi in relazione
all’assistenza, garanzia e manutenzione il
fornitore si obbliga, su espressa richiesta
dellAmministrazione = committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra
svincolata alla fine del periodo di garanzia,
nella misura del 4% degli importi, risultanti
dal certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione della fornitura. La
mancata costituzione della predetta
garanzia bancaria o polizza assicurativa
comporta il mancato svincolo della
cauzione definitiva.

ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato al fornitore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso della
fornitura. Tuttavia, in caso di danni, perdite



oder Ausfédllen wegen hdherer Gewalt im
Laufe des Einbaus und der Installierung
zahlt jedoch die auftraggebende
Verwaltung eine Entschadigung, wenn die
Schaden innerhalb von fiinf Tagen nach
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung schriftlich mitgeteilt
wurden (Art. 9 der Anlage 11.14 der GvD Nr.
36/2023).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung verfasst in
Anwesenheit des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a)den Zustand der Guiter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen Uber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die eventuelle  Unterlassung der
notwendigen VorsorgemaBnahmen zur
Schadensvorbeugung;

zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem

Auftragnehmer zustehen kénnte.

. Der Lieferant darf die Ausfihrung der
Lieferung weder aussetzen noch verzdgern.
Davon ausgenommen bleibt die Lieferung
jener Teile, deren Zustand bis zur
Feststellung der Umstande laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

.Das Entgelt fur die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten  Schaden, wird  unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.
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ed avarie causati da forza maggiore
durante la posa in opera e linstallazione
dei beni forniti, I'’Amministrazione
committente corrisponde un indennizzo
sempre che tali danni siano stati denunciati
per iscritto al direttore dell’esecuzione,
entro cinque giorni dall’evento, a pena di
decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 9
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023)

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dellappaltatore redige un verbale di
accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele

necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto 'appaltatore.

. Il fornitore non puo sospendere o rallentare

'esecuzione della fornitura, ad esclusione
di quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino
all’'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

. Ilcompenso, limitato ai lavori necessari per

riparare i danni riconosciuti dal’Ammini-
strazione committente, €& calcolato
applicando gli stessi i prezzi netti indicati
nel contratto.



5. Hat

das fahrlassige Verhalten
Lieferanten oder der Personen, flir welche
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird
das Entgelt im  Verhédlnis zum
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall
wird keine Entschadigung geschuldet {Art.
9, Abs. 3 der Anlage I1.14 der GvD Nr.
36/2023).

ART. 26
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
LIEFERANTEN

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten sind
auf jedem Fall zu Lasten des Lieferanten:

a) die Ausfiihrung aller Uberpriifungen und
Tests, welche die gelieferten Gliter zum
Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet wurden.
Falls der Lieferant nicht innerhalb von
Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden diese
vom Entgelt fir die Vergabe oder der
unmittelbar nach Durchfihrung der Tests
anfallenden eventuellen Anzahlungsrate
in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und
Techniker sowie aller Gerate und
Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,
unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 25,

d) der Abtransport aller vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung nicht akzeptierten
Guter im Falle der Vertragsaufhebung.
Im gegenteiligen Fall erfolgt der
Abtransport von Amts wegen und auf
Kosten des Lieferanten,

e) das Veroéffentlichungsverbot von
Notizen, Zeichnungen und Fotografien
der vertragsgegenstandlichen
Lieferungen, vorbehaltlich einer
ausdricklichen schriftlichen
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des 5. Se il comportamento colposo del fornitore

o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il
danno, il compenso €& ridotto in
proporzione al grado della colpa. In tal
caso non e dovuto nessun indennizzo (art.
9 comma 3 dell’Allegato 11.14 del D.Igs.
36/2023)

ART. 26
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i se-
guenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove,
comunque ordinati dal direttore
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora
il fornitore non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle prove ed
esami, queste verranno conteggiate in

detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto o]
delleventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva

all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai e
tecnici ed attrezzi e strumenti,

C) riparazione dei danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto previsto
al precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal
direttore dell’esecuzione in caso di
risoluzione del contratto. In caso
contrario lo sgombero e effettuato
d’ufficio ed a spese del fornitore,

e) divieto di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti le
forniture oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,



Genehmigung des Verantwortlichen flir
die Vertragsausfihrung,

f) der  Auftragnehmer  muss dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung folgende
Dokumente abgeben:

- die Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen in

deutscher und italienischer Sprache;

- alle Zertifikate, Konformitéats-
erklarungen, Bescheinigungen und
alle weiteren gesetzlich

vorgeschriebenen Dokumente;

- die technischen Datenblatter der
Materialien, der installierten
Maschinen, der Gerate und Anlagen;

- die Anleitungen und
Instandhaltungsplane der installierten
Maschinen, der Gerate, der Anlagen
und jener Teile der Lieferung, die
Instandhaltungseingriffe bendtigen.

Dokumente, fir die der Auftragnehmer die
Stempelsteuer entrichten muss:

Far folgende Dokumente muss der

Auftragnehmer geman geltenden

Rechtsvorschriften die Stempelsteuer

entrichten:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung;

- Protokoll Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Leistungen;

- Bescheinigung und Protokoll Uber die

Fertigstellung der Leistungen;

- Festlegung und Genehmigung der neuen,
nicht im Vertrag vorgesehenen Preise;

- Bescheinigung Uber die Prafung der
Konformitat;

- Bescheinigung der ordnungsgemaBen
Ausflhrung der Leistungen.

Siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 26 BIS
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN BEI
EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF
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f) l'appaltatore deve consegnare al
direttore dell’esecuzione i seguenti
documenti:

i manuali d’'uso e di manutenzione in
lingua tedesca ed italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formita, certificazioni e tutti gli altri do-
cumenti prescritti dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei

macchinari installati, delle
attrezzature e degli impianti;

- i manuali e programmi di
manutenzione dei macchinari
installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti della

fornitura che necessitano di interventi
di manutenzione.

Documenti soggetti all’imposta di bollo a
carico dell’appaltatore:

| seguenti documenti sono soggetti ai sensi
della normativa vigente all'imposta di bollo,
che ¢ carico dell’appaltatore:

- processo verbale di avvio dell’esecuzione;

- verbale di sospensione e di ripresa delle
prestazioni;

- certificato e verbale di ultimazione delle
prestazioni;

- determinazione ed approvazione dei nuovi
prezzi non contemplati nel contratto;

- certificato di verifica di conformita;

- certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 26 BIS



AUSGLEICH NACH ART. 40 KUI (Kodex fur
Unternehmenskrise und Insolvenz)

Geman Art. 124 Absatz 5 des GvD 36/2023
gelten fOr laufende Vertrage, bei denen das
Unternehmen einen Antrag auf Zugang zu
Ausgleich, auch geman Artikel 44 Absatz 1
des Kodex flur Unternehmenskrise und
Insolvenz, gemal GvD vom 12 Januar 2019,
Nr. 14 (D.Lgs. 14/2019) gestellt hat, die
Bestimmungen von Artikel 95 Abséatze 1 und 2
des genannten Kodex. Wenn der Antrag
gemal dem ersten Satz nach der
Zuschlagserteilung gestellt wurde, muss der
Vertragsabschluss innerhalb der vom Absatz 4
geman Artikels 95, Absatze 3 und 4 des Kodex
des gesetzesvertretendes Dekret Nr. 14 vom
2019, vorgesehenen Frist genehmigt werden.
Wenn wahrend der Ausfihrung des
Liefervertrags eines der Ereignisse gemal
Art. 95 und 97 des KUI eintritt, ist der
Lieferant verpflichtet, unverziiglich Uber die
Einreichung des Antrags zu informieren und
der Verwaltung rechtzeitig den Bericht des
unabhangigen Fachexperten vorzulegen, der

die Konformitadt mit dem Plan, sofern
vorhanden, und die vernunftige
Erflllungsfahigkeit  bestatigt. Auch die
Ubernehmende oder Ubertragende

Gesellschaft, oder Geschéftszweige, die im
Besitz der Voraussetzungen fir die Teilnahme
an der Ausschreibung und die Durchfiihrung
des Vertrags ist, kann von dieser Fortsetzung
profitieren, sofern sie die gesetzlichen
Anforderungen erflllt. Diese Bestimmungen
gelten auch dann, wenn das Unternehmen in
das Liquidationsverfahren aufgenommen
wurde und der unabhangige Fachexperte
bestétigt, dass die Fortsetzung zur besseren
Abwicklung des laufenden  Geschéfts
notwendig ist.

ART. 27
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OBBLIGHI DEL FORNITORE IN CASO DI
PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI
CONCORDATO EX ART. 40 CCI

Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs.
36/2023 per i contratti in corso di esecuzione,
alle imprese che hanno depositato la
domanda di accesso al concordato
preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44,
comma 1, del codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e
2 dellarticolo 95 dello stesso codice. Nel caso
in cui la domanda di cui al primo periodo sia
stata depositata dopo I'adozione del
provvedimento  di  aggiudicazione, la
stipulazione del contratto deve essere
autorizzata nel termine previsto dal comma 4,
ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del
2019.

Qualora in corso di esecuzione del contratto
di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui
agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore &
obbligato a dare tempestiva comunicazione
dellintervenuto deposito della domanda e
trasmettere tempestivamente
allamministrazione la  relazione  del
professionista indipendente con cui si attesta
la conformita al piano, ove predisposto, e la
ragionevole capacita di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza
dei requisiti di legge, anche la societa
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami
d’azienda cui i contratti siano trasferiti,
purché' in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara e per I'esecuzione
del contratto. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche nell'ipotesi in cui
I'impresa sia stata ammessa al concordato
liquidatorio  quando il  professionista
indipendente attesta che la continuazione €'
necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.

ART. 27



RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit
vom Vertrag zurlickzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgeflihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzlglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgeflhrten Lieferungen geman Art.
Art. 123 GvD Nr. 36/2023 und Art 11 der
Anlage 11.14 der GvD Nr. 36/2023.

2. Geman Art. 1672 ZGB kann der Lieferant
die Auflésung des Vertrags bei
Unmdglichkeit der Ausflihrung als Folge
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund
fordern.

3. Der Auftraggeber kann gemas Art. 1 Abs. 3
wahrend der Vertragsausfihrung zu
gleichen Vertragsbedingungen eine
Erhéhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Fiinftel des
Vertragsbetrags, berechnet gemal Art. 1
Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung dafiir zusteht, sofern diese
keine wesentliche Anderung der
Beschaffenheit der Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser Grenze
hat der Auftragnehmer das Recht auf
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung
der vertragsgeman ausgefihrten
Leistungen und auf den Gegenwert fir die
am Vertragsausfiihrungsort lagernden,
verwendbaren Materialien.

ART.28
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
LIEFERANTEN

1. Neben den in den vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Féllen,
wird der Vertrag in den Fallen und geman
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1.

2.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

L’amministrazione committente ha il diritto
di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino oltre al
decimo dellimporto delle forniture non
eseguite, come previsto all‘articolo 123 del
D.lgs. 36/2023 e dellart. 11 dell’Allegato
[1.14 del D.lgs. 36/2023

Il fornitore puo chiedere la risoluzione del
contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad esso
non imputabile, secondo il disposto dell'art.
1672 del codice civile.

. Durante l'esecuzione del contratto,

'amministrazione committente puod
ordinare secondo le modalita di cui all’art.
1 comma 3, un aumento o una diminuzione
delle prestazioni dell’appalto fino alla
concorrenza del quinto dellimporto
contrattuale, cosi come calcolato ai sensi
dell’art. 1 comma 4, senza riconoscimenti
all’appaltatore di un'indennita aggiuntiva,
purché non mutino sostanzialmente la
natura delle prestazioni compresi
nellappalto. Oltre tale limite I'appaltatore
ha diritto alla risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché al
del valore dei materiali utili esistenti nel
luogo di esecuzione contratto.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DEL FORNITORE

. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte | ed
in quelli eventualmente previsti nella Parte
I, nelle ipotesi e secondo le modalita di cui



den Modalitdten der Art.122 der GvD Nr.
36/2023 und Art. 10 der Anlage 1l.14 der
GvD Nr. 36/2023 und 1453 und ff. ZGB
aufgeldst.

. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des
saumigen Lieferanten hat der Auftraggeber
das Recht fur die Lieferung oder den
verbleibenden Teil Dritte zu beauftragen.
Dem saumigen Lieferanten wird die
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem
saumigen  Lieferanten  werden die
Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgeldsten Vertrag vorgesehenen Kosten,
getragen hat. Diese werden von der
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht,
vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 122, Abs. 6
GvD Nr. 36/2023).

. Der Vertrag wird auch im von Art. Art. 104,
Abs. 9 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fall
betreffend die Erflllung der Pflichten
gemaB Vertrag fir die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

. Gema3 Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem Auftragnehmer mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie gemaB Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen
Teilnahmeanforderungen war.

ART. 29
INFORMATIONEN

. Der Lieferant erhalt die nétigen
Informationen Gber die Pflichten bezlglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Firsorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
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allart. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10
dell’Allegato 1l.14 del D.Ilgs. 36/2023 e
1453 e ss. del Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in danno

del fornitore  inadempiente, sorge
nellAmministrazione committente il diritto
di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L'affidamento a terzi
e comunicato al fornitore inadempiente. Al
fornitore inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu
dal’Amministrazione committente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto. Esse
sono prelevate dal deposito cauzionale
salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento
del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs.
36/2023

. Il contratto si risolve anche nellipotesi di

cui allart. allart. 104 comma 9 del D.Igs.
36/2023, relativo alladempimento degli
obblighi  derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
dellAmministrazione  all’affidatario  di
volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32
della L.P. 16/2015, che [laffidatario, al
momento della presentazione dell’'offerta
ovvero della stipula, non risulti essere stato
in possesso dei prescritti requisiti  di
partecipazione.

ART. 29
INFORMAZIONI

. Il fornitore potra ottenere le necessarie

informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti  disposizioni: in materia di
previdenza e assistenza presso I'INPS —
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi



2. Falls

jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfélle bei der INAIL; im Bereich der
Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt flr
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt fur
Luft und Larm.

ART. 30
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen
Beanstandungen und unbeschadet der
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen
(Art.115 Absatz 2 zweiter Satz GvD
36/2023 und Art. 7 Anhang Il.14 GvD

36/2023), ist der Lieferant immer
verpflichtet, die  Anweisungen  des
Verantwortlichen far die

Vertragsausfihrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemaBe Lieferung auszusetzen
oder zu verzdgern.

Geman Art. 115 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023
werden die Modalitaten fir die Leitung,
Uberwachung und Buchfiihrung durch den
EPV oder den Ausflihrungsleiter, sofern

ernannt, in Dienstleistungs- und
Liefervertragen in  den  besonderen
Vergabebedingungen oder bei dessen

Fehlen im Anhang 1l.14 festgelegt. Dabei
werden transparente und vereinfachte
Kriterien  unter  Berlcksichtigung  der
Nutzung digitaler Plattformen geman Artikel
25 angewendet. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil Il.

In den Vertragen geman Absatz 3 Art. 115
des GvD 36/2023 enthalten die besonderen
Vergabebedingungen auch Regelungen fir
Streitigkeiten wahrend der Ausflhrung,
unter Berlcksichtigung der Maéglichkeit,
Vorbehalte gemaB dem zweiten Satz des
Absatzes 2 zu erheben. Siehe besondere
Vergabebedingungen Teil Il.

erhebliche Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Lieferung beeintrachtigen kdnnten, teilen
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uffici comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
l'ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso ['Ufficio aria e
rumore.

ART. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1.1 fornitore e sempre tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui allart.
115 comma 2 secondo periodo del D.Igs.
36/2023 e dell’art. 7 dell’Allegato 11.14 del
D.lgs. 36/2023, ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione,
senza poter sospendere o ritardare
comunque la regolare fornitura.

Ai sensi dell’art. 115 comma 3 del D.Igs.
36/2023 nei contratti di servizi e forniture le
modalita dell’attivita di direzione, controllo
e contabilita demandata al RUP o al
direttore dell’esecuzione, se nominato,
sono individuate con il capitolato speciale
0, in mancanza, con lallegato 11.14,
secondo criteri di trasparenza e
semplificazione e prevedono l'uso delle
piattaforme digitali di cui all’articolo 25.
vedi capitolato speciale parte Il

Nei contratti di cui al comma 3 dell’art. 115
del D.lgs. 36/2023 il capitolato speciale
contiene anche la disciplina delle
contestazioni in corso di esecuzione, fatta
salva [liscrizione delle riserve secondo
quanto previsto al comma 2, secondo
periodo. vedi capitolato speciale parte Il

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di

ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell’esecuzione o il



der Verantwortliche far die
Vertragsausfiuhrung oder der Lieferant dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen die
erhobenen Beanstandungen mit. Nach
Einberufung der Parteien und nach
gemeinsamer PrGfung der
Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung  die  notwendigen
Anweisungen mit, fir die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem
Lieferanten.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Entscheidung des einzigen
Verfahrensverantwortlichen in Form einer
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber
das Recht, Vorbehalte geman Art. 7 Absatz
.14 GvD 36/2023 im ersten daflr
geeigneten Dokument mit den Modalitaten
und mit den Wirkungen geman Abs. 5 ff.
einzutragen.

. Hat der Lieferant einen Vorbehalt
eingetragen, Ubermittelt der
Verantwortliche fir die Vertragsausfihrung
innerhalb von finfzehn Tagen dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen eine
begriindete Stellungnahme dazu.

. Die  Vorbehalte sind bei sonstiger
Verwirkung auf dem ersten daflr
geeigneten Vergabedokument nach dem
Eintreten oder der Beendigung des
schadigenden Ereignisses zum Nachteil
des Auftragnehmers einzutragen.

Gemal Art. 115 Abs. 2 des GvD Nr.
36/2023 sind die Vorbehalte, mit den
Modalitdéten und Fristen wie im Anhang
I.14 vorgesehen, bei sonstigem Verfall das
Recht geltend zu machen, jederzeit und auf
jede Weise Anspriche in Bezug auf
Tatsachen und der Verbuchungen, die sich
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fornitore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte. I
responsabile del procedimento convocate
le parti e promosso in contraddittorio con
loro 'esame della questione entro quindici
giorni dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie in forma scritta al
direttore dell’esecuzione per risolvere le
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

. Il direttore dell’esecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione del
responsabile del procedimento al fornitore,
il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo
il diritto di iscrivere riserva ai sensi dell’art.
7 comma 2 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 nel primo atto idoneo a riceverle e
con le modalita ed effetti di cui ai commi 5
e seguenti.

. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il

direttore dell’esecuzione trasmette le sue
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al
responsabile del procedimento entro
quindici giorni.

. Le riserve devono essere iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del D.Igs.
36/2023 le riserve sono iscritte con le
modalita e nei termini previsti dall’allegato
11.14, a pena di decadenza dal diritto di fare
valere, in qualunque tempo e modo,
pretese relative ai fatti e alle



aus dem Buchungsvorgang

einzutragen.

Daflir geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung (Art. 31, Buscht. c) der
Anlage 11.14 GvD Nr. 36/2023)

- das Protokoll Gber die Aussetzung der
Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD Nr.
36/2023);

- das Protokoll Uber die Wiederaufnahme
der Lieferungen(Art. 121, Abs. 7 GvD Nr.
36/2023);

- die Bescheinigung Uber die
Fertigstellung der Lieferungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder Uber die
ordnungsgemale Ausfihrung;

- die Dienstanweisung (Art. 115, Abs. 2
GvD Nr. 36/2023);

- die Zahlungsbescheinigung.

ergeben,

6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift

mit Vorbehalt geleistet und sind die
Erlduterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht méglich, so muss er bei
sonstigem Verfall innerhalb von 15
(finfzehn)  Tagen seine  Vorbehalte
erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen eintréagt und unterzeichnet und
indem er die nach seinem Dafilrhalten
zustehenden Betrdge sowie die Griinde
jeder Forderung ausflhrlich anfiihrt.

. Geman Art. 7 Abs. 2 der Anlage 11.14 des
GvD Nr. 36/2023 stellen folgende Punkte
keine Vorbehalte dar:

a) Streitigkeiten und wirtschaftliche
Forderungen, die nicht mit dem
Vertragsgegenstand oder dem Inhalt des
Registers der Buchflhrung
zusammenhangen;

b) Anspriche auf Erstattung von Steuern,
die in Erflllung des Vertrages gezahlt
wurden;

c) die Zahlung von Verzugszinsen bei
verspateter Zahlung;

d) Streitigkeiten Uber die Gilltigkeit des
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contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
- il processo verbale di awvio

dellesecuzione; (art. 31 lett. c¢)
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023)

- il processo verbale di sospensione delle
forniture; (art. 121 comma 7 del D.Lgs.
36/2023

- il processo verbale di ripresa delle
forniture; art. 121 comma 7 del D.Lgs.
36/2023)

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o il
certificato di regolare esecuzione;

- lordine di servizio; (art. 115 comma 2 del
D.Igs. 36/2023);

- il certificato di pagamento.

. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre
di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Allegato

1.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono
riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche
che siano  estranee  alloggetto
dell’appalto o al contenuto del registro di
contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte
corrisposte in esecuzione del contratto
di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per
ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del
contratto;



Vertrages;

e) Schadensersatzanspriiche aufgrund des
Verhaltens der Vergabestelle oder
aufgrund von Umsténden, die dieser
zuzurechnen sind;

f) Verzdégerungen bei der Ausfuhrung der
Abnahme, die auf ein schuldhaftes
Verhalten der Vergabestelle
zurGckzufihren sind.

Die Vorbehalte missen spezifisch formuliert
und die Grinde, auf denen sie beruhen,
prazise angefihrt sein. Insbesondere
mussen sie bei sonstiger Unzulassigkeit die
genaue Quantifizierung der Betrage
enthalten, die dem Auftragnehmer nach
seinem Daflrrhalten geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist

definitiv, ohne die Mdglichkeit nachtraglicher

Erganzungen oder Erhéhungen des

eingetragenen Betrages.

Insbesondere missen die Vorbehalte
gemal Art. 7 Abs. 2 der Anlage 1l.14 bei

sonstiger Unzulassigkeit folgendes
enthalten:
a) Die genaue Quantifizierung der

Betrage, die der Auftragnehmer
annimmt seien ihm geschuldet.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitivn. und erfolgt ohne die
Méglichkeit nachtraglicher
Erganzungen oder Erhéhungen des
eingetragenen Betrags.

b) die Dienstleistungsauftrage, die vom
Bauleiter oder vom Verantwortlichen
der Vertragsausfiihrung erteilt wurden
und sich auf die Modalitdten der
Ausfihrung der Vergabe ausgewirkt
haben;

c) Streitigkeiten
Richtigkeit der

Uber die technische
in den besonderen

Vertragsbedingungen oder im
Ausflhrungsprojekt vorgesehenen
Bauverfahren;

d) Streitigkeiten dber die

Vertragswidrigkeit von Bestimmungen
und Anweisungen in Bezug auf die
technischen und  wirtschaftlichen
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e) le domande di risarcimento motivate da
comportamenti della stazione
appaltante o da circostanza a
quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo
motivato da comportamento colposo
della stazione appaltante.

Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa
quantificazione  delle  somme  che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7
comma 2 dell’Allegato I1l.14 devono
contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione della riserva
che I'appaltatore ritiene gli siano dovute.
quantificazione della riserva ¢ effettuata
in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto

b) lindicazione degli ordini di servizi,
emanati dal direttore dei lavori o dal
direttore dell’esecuzione, che abbiano
inciso sulle modalita di esecuzione
dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza
tecnica delle modalita costruttive
previste dal capitolato  speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita
rispetto al contratto delle disposizioni e

delle istruzioni relative agli aspetti
tecnici ed economici della gestione
dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni
e istruzioni del direttore dei lavori o del
direttore dell’esecuzione che potrebbero
comportare la responsabilita



Aspekte der Auftragsabwicklung;

e) Streitigkeiten Uber Bestimmungen und
Anweisungen des Bauleiters oder des
Verantwortlichen der
Vertragsausfihrung, die die Haftung
des Auftragnehmers  verursachen
kbnnten oder zu Mangeln oder
Nichtkonformitaten bei der Ausfihrung
der Vergabe flhren kdnnten.

) ART. 31
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

1. Es gelten die Bestimmungen gemafi Art.
211 GvD Nr. 36/2023.

ART. 32
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

1. Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven
Rechte, welche sich aus der Ausfluhrung
des Vertrages ergeben, einschlieBlich
jener, welche auf die fehlende gutliche
Streitbeilegung geman Art. 211 GvD Nr.
36/2023 folgen, ist es madglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Art. Art. 213 und
214 GvD Nr. 36/2023 verwiesen.

. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausfiihrung des
gegenstandlichen  Vertrages ergeben,
kénnen unter Beachtung der
Bestimmungen des ZGB nur dann durch
Vergleich beigelegt werden, wenn keine
anderen Rechtsmittel zur Verfligung
stehen.

Es gelten die Bestimmungen geman Art.
212 GvD Nr. 36/2023.

ART. 32 BIS
TECHNISCHER
BERATUNGSAUSSCHUSS

1.

1.

dellappaltatore o che potrebbero
determinare vizi o difformita esecutive
dell’appalto.

ART. 31
ACCORDO BONARIO

Cui
D.lgs.

Si  applicano
allarticolo all’articolo 211
36/2023

le disposizioni di
del

ART. 32
ARBITRATO E TRANSAZIONE

Le controversie sui diritti soggettivi,
derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui
allart. 211 del D.Lgs. 36/2023, possono
essere deferite ad arbitri, qualora previsto
dal contratto, o al giudice ordinario. Si
applicano per quanto riguarda 'arbitrato gli
articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023

Le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del presente
contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile
esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia
possibile esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all‘art.
212 del D.Igs. 36/2023

ART. 32 BIS
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per le forniture e servizi di importo pari o
Fir Lieferungen und Dienstleistungen mit superiore a 1 milione di euro, & obbligatoria,
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einem Wert von 1 Million Euro oder mehr ist
gemal Art. 215 Absatz 1 GvD 36/2023 bei
jeder Vergabestelle die Einrichtung eines
technischen Beratungsausschusses
verpflichtend.

Es gelten die Bestimmungen von Art. 215,
216,217,218 und 219 GvD Nr. 36/2023 sowie
Anhang V.2 GvD Nr. 36/2023.

ART. 32 TER
FORDERUNGSABTRETUNG

Geman Art. 6 Absatz 3 des Anhangs I1.14 GvD
36/2023 wird die Abtretung aller oder eines
Teils der zukUnftigen féalligen Forderungen
durch den Auftragsausfliihrenden vorab
akzeptiert. In jedem Fall kann die Verwaltung,
der die Abtretung mitgeteilt wurde, dem
Ubernehmer alle Einreden entgegenhalten,
die dem Ubertrager gemaB diesem Vertrag
zustehen.

ART. 33
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil
I
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presso ogni stazione appaltante, Ila
costituzione di un collegio consultivo tecnico
ai sensi dellart. 215 comma 1 del D.lgs.
36/2023.

Si applica la disciplina prevista dagli artt. 215,
216, 217, 218 e 219 del D.lgs. 36/2023 e
dell’'allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023

ART. 32 TER
CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’'Allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023 & preventivamente
accettata la cessione da parte dell'esecutore
di tutti o di parte dei crediti che verranno a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione
cui é stata notificata la cessione pud opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al presente contratto

ART. 33
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte Il



		2024-12-04T16:03:17+0000
	Klaus Unterweger




